



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีอคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีอ
คันตะวันตก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอเขื่อนขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีอคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีอคันตะวันตก ตำบลปรีอใหญ่
อำเภอเขื่อนขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนด” คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ที่ ๓๓๖ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางเป็นเงิน ๓๗๗,๗๕๕.๐๖.-บาท (สามแสนเจ็ด
หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามแบบ บก.๐๑ และบัญชีปริมาณการราคา
กลาง แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๖๘๕

วันที่

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีอคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีอคันตะวันตก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๗๕๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีอคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีอคันตะวันตก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซูซันร์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีอคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีอคันตะวันตก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซูซันร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๕๓๓.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ระยะ ๑๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๓๗๗,๗๕๕.๐๖.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสตางค์) กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีอคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีอคันตะวันตก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซูซันร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวมาลัย แก้วคุณ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รรท.ผอ.กองช่าง

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 9 มิ.ย. 2568

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา
- (✓) เห็นควรอนุมัติ
- () เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

- 9 มิ.ย. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว
- (✓) อนุมัติ
- () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร / สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- 9 มิ.ย. 2568

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวมาลัย แก้วคุณ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ		ประธานกรรมการ
๒	นางสาวดารุณี อ่อนคำ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายณรงค์ วรรณโย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน
ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

โดยมี นายณรงค์ วรรณโย เลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าห้องประชุมโดยมี นางสาวมาลัย แก้วคุณ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางสาวมาลัย แก้วคุณ)

ประธาน ฯ

- ในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีอคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีอคันตะวันตก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญเลขานุการฯชี้แจงรายละเอียด

(นายณรงค์ วรรณโย)

เลขานุการฯ

- เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่เคารพทุกท่าน เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีอคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีอคันตะวันตก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๕๓๓.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ระยะ ๑๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้แล้ว

จึงขอให้ท่านพิจารณาราคากลางตามโครงการต่าง ๆ โดยการปรับลดหรือปรับเพิ่ม เพื่อจะได้เป็นผลดีต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดิน

(นางสาวมาลัย แก้วคุณ)

ประธาน ฯ

- จากรายละเอียดที่ช่างประมาณราคาตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังกล่าว ขอความเห็นด้วยค่ะ ว่ามีใครคิดเห็นเป็นประการใด

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)
กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)
กรรมการ/เลขาฯ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)
กรรมการ

(นางสาวมาลัย แก้วคุณ)
ประธานฯ

(นางสาวมาลัย แก้วคุณ)
ประธานฯ
ที่ประชุม

- ดิฉันมีข้อเสนอและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างโดยใช้แนวทางปฏิบัติ “แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งราคาน้ำมันดีเซลจะมีผลในการกำหนดราคากลาง ดังนั้น ทำให้ราคากลางมีการปรับตามสภาวะ จึงต้องมีการประมาณราคา โครงการก่อสร้างฯ ให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน มีข้อชี้แจงและเสนอแนะ เพียงเท่านี้ค่ะ
- กระผมเห็นว่าราคากลางที่คำนวณใหม่เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งสอดคล้องตามสภาวะของน้ำมันปัจจุบัน
- ดิฉันเห็นควรใช้ราคากลางใหม่ที่ประมาณการนี้
- ดิฉันเห็นด้วยค่ะ เพราะราคาที่ประมาณการนี้ เป็นราคาค่าน้ำมันปัจจุบันและที่อ้างอิงจากพาณิชย์ฯ
- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ
- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคากลางที่คำนวณใหม่

สรุป ราคากลางดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีอคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีอคันตะวันตก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๕๓๓.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ระยะ ๑๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๓๗๗,๗๕๕.๐๖.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสตางค์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

(นางสาวมาลัย แก้วคุณ)
ประธานฯ
ที่ประชุม
(นางสาวมาลัย แก้วคุณ)
ประธานฯ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่คะ
- ไม่มี
- ถ้าไม่มี ดิฉันขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายณรงค์ วรรณโย)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวมาลัย แก้วคุณ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรือคัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านปรือคันตะวันตก ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกโหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 533.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ระยะ 13.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ กำหนด วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยx	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	533.00	1.76	938.08	1.3647	2.40	1,280.20
3	งานขุดรื้อถนนพื้น คสล.เดิมวางบนดิน(หนา 0.15 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อท่อกลมเดิม	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานขุดรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	88.00	133.11	11,713.68	1.3647	181.66	15,985.66
8	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.65	502.50	13,391.63	1.3647	685.76	18,275.56
11	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	533.00	416.31	221,893.23	1.3647	568.14	302,817.69
12	Expansion Joint	ม.	8.00	237.88	1,903.04	1.3647	324.63	2,597.08
13	Contraction Joint	ม.	45.00	96.58	4,346.10	1.3647	131.80	5,931.12
14	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานลงหินคลุกโหล่ทาง	ลบ.ม.	12.53	824.85	10,335.37	1.3647	1,125.67	14,104.68
16	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและปิกถนนคสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 มอก.ชั้น3	ม.	13.00	606.89	7,889.57	1.3647	828.22	10,766.90
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	อ่างรับน้ำ สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม.+ ฝาตะแกรงเหล็ก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
23	งานซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์อื่นๆ	L/S	-	-	-	-	-	-
24	ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง	L/S	1.00	1,198.40	1,198.40	1.3647	1,635.46	1,635.46
25	ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ	L/S	1.00	3,195.36	3,195.36	1.3647	4,360.71	4,360.71
					276,804.46		รวม	377,755.06
ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสตางค์-)							ปรับยอด	377,755.06

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 276,804.46

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3647

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวมาลัย แก้วคุณ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๖๖๘

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีอคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีอคันตะวันตก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๗๖๖ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีอคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีอคันตะวันตก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีอคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีอคันตะวันตก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีอคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีอคันตะวันตก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....


(นายเจตน์จิตร สัมพุธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

บันทึกroyางานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	จำเอนธนวัฒน์ บุญอุ่น	หัวหน้าสำนักปลัด		ประธานกรรมการ
๒	นายณรงค์ วรรณโย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ
๓	นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

จำเอนธนวัฒน์ บุญอุ่น ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เมื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีอคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีอคันตะวันตก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เป็นผู้จัดบันทึกroyางานการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองroyางานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างสำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีอคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีอคันตะวันตก

ประธาน

- ตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ หน้าที่ ๑๓ ข้อ ๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีอคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีอคันตะวันตก โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๕๓๓.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ระยะ ๑๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายข้างวัดปรีดคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีดคันตะวันตก

ตำบลปรีดใหญ่ อำเภอยะชุมนรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของ กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

แบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีดคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีดคันตะวันตก ตำบลปรีดใหญ่ อำเภอยะชุมนรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๕๓๓.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ระยะ ๑๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ หน้าที่ ๑๓ ข้อ ๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีดคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีดคันตะวันตก งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรปรับราคา (ค่า k) หมวดที่ ๓ งานทาง

- ๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานถนนคอนกรีตเชิงลาดคอสะพาน งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานท่อกลม คสล. งานรางระบายน้ำ คสล.(ราง U, ราง V) งานรางระบายน้ำบริเวณลาดคอสะพาน งานกำแพงปากท่อ งานรางระบายน้ำนอกอาคาร งานรางระบายตะกอน งานอ่างรับน้ำ คสล. งานรวกกันชน คสล. งานบ่อพัก คสล. งานบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้า งานบ่อพักท่อร้อยสายโทรศัพท์ งาน CONCRETE CURB ในที่

ประธาน

- ตามที่กระผมเรียนต่อที่ประชุม มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ

(นายณรงค์ วรรณโย)

- การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน กำหนดที่ ๖๐ วัน ใช้ใหม่ครับ

กรรมการ

ประธาน

- การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ กวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนสายข้างวัดปรือคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรือคัน ตะวันตก

(นายณรงค์ วรรณโย)

กรรมการ

ประธาน

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานฯ

ที่ประชุม

ประธานฯ

- อัตราค่าปรับ จะคิดเท่าไรครับ งานประเภทงานทาง

- อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาทครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ เห็นควรเสนอนายกองคการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เพื่อพิจารณาต่อไป

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

- ไม่มี

- ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)




ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ) จำเอก



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีดคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีดคันตะวันตก ตำบลปรีดใหญ่ อำเภอยุซันซ์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

๑. ความเป็นมา

ตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง-งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ หน้าที่ ๑๓ ข้อ ๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้าง วัดปรีดคัน-หมู่ที่ ๗ บ้านปรีดคันตะวันตก งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๕๓๓.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ระยะ ๑๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีดใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายข้างวัดปรีดคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีดคันตะวันตก

ตำบลปรีดใหญ่ อำเภอยุซันซ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๕๓๓.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ระยะ ๑๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ

(ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีดใหญ่กำหนด)

งบประมาณตั้งไว้

จำนวนเงิน ๓๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร

๒.๒ เพื่อปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมบ่อ

๒.๓ เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา

๒.๔ เพื่อให้การใช้งานครองถนนสายดังกล่าวมีระยะเวลานานยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

/๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับ...

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

แบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีดคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีดคันตะวันตก ตำบลปรีดใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๕๓๓.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ระยะ ๑๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบรูปารายการโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ หน้าที่ ๑๓ ข้อ ๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีดคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีดคันตะวันตก งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๘. งานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดปรีดคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีดคันตะวันตก

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

๑๑. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

/ผู้รับจ้าง...

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

๑๒.๑ การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๒.๒ สูตรปรับราคา (ค่า k) หมวดที่ ๓ งานทาง

- ๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานถนนคอนกรีตเชิงลาดคอสะพาน งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานท่อกลม คสล. งานวางระบายน้ำ คสล.(วาง U,วาง V) งานวางระบายน้ำบริเวณลาดคอสะพาน งานกำแพงปากท่อ งานวางระบายน้ำนอกอาคาร งานวางระบายตะกอน งานอ่างรับน้ำ คสล. งานรวกกันชน คสล. งานบ่อพัก คสล. งานบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้า งานบ่อพักท่อร้อยสายโทรศัพท์ งาน CONCRETE CURB ในที่

๑๓. พื้นที่ดำเนินการ

ถนนสายข้างวัดปรีดคัน หมู่ที่ ๗ บ้านปรีดคันตะวันตก ตำบลปรีดใหญ่ อำเภอบุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีดใหญ่

โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๒๖๖๐๗

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ (คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน


ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่คอนกรีต 533.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ระยะ 13.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายข้ามวัดปรีอคัน หมู่ที่ 7 บ้านปรีอคันตะวันตก ตำบลปรีอใหญ่
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดศรีสะเกษ


องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดศรีสะเกษ



สารบัญแบบ

รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ

ลำดับที่	รายการสารบัญแบบ	จำนวนแผ่น
1	รายการประกอบแบบ	1 แผ่น
2	แผนที่พอสั่งขป	1 แผ่น
3	ผังบริเวณ	1 แผ่น
4	รูปตัด	1 แผ่น
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2 แผ่น



สัญลักษณ์เส้นบอกตำแหน่งศูนย์กลาง



1 = เส้นบอกระยะจากศูนย์กลางเสา - ศูนย์กลางเสา



2 = เส้นบอกระยะโดยอ้างอิงจากศูนย์กลางเสา




3 = เส้นบอกระยะจากริม - ริม , ขอบ - ขอบ




สัญลักษณ์บอกแนวรูปตัด
1 = เบอร์รูปตัด
2 = เบอร์แผ่นที่ ท่อวางอิง



สัญลักษณ์แสดงรูปตัดขยาย
1 = เบอร์รูปตัดขยาย
2 = เบอร์แผ่นที่ ท่อวางอิง



สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งให้ดูแบบขยาย
1 = เบอร์แบบขยาย
2 = เบอร์แผ่นที่ ท่อวางอิง



สัญลักษณ์ทิศเหนือ

รายการประกอบแบบ

ก.รายการทั่วไป

1. ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
2. หากมีปัญหาอุปสรรค ให้ปรึกษาช่างควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อนห้ามกระทำการโดยการผลการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน
3. แบบแปลนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
4. ให้ผู้รับจ้างถ่ายรูปแบบก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการและหลังดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ผู้ว่าจ้าง (อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ภาพ)
5. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบกำหนด (เฉพาะโครงการ 100,000 บาทขึ้นไป)
6. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าวัสดุและเหล็กที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
7. ในกรณีที่วงเงินงานก่อสร้างเกิน 500,000 บาท ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุภายในประเทศ (ภาคผนวก 1) และแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ (ภาคผนวก 2)
8. ในขณะก่อสร้าง ถ้ามีอุปสรรคกีดขวาง หรือเกิดความเสียหาย กับท่อประปา สายเคเบิลโทรศัพท์และอื่นๆใต้ดิน/เหนือดิน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
9. ในขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องติดป้ายแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ให้มองเห็นได้ชัดเจน

ก.รายการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้างมท.201 - มท.203 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
2. วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดร้อน(CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
3. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต(NON - EXTRUDING JOINT FILLER)ใช้แผ่นโฟม
4. ส่วนยวบคอนกรีต(SLUMP)ไม่มากกว่า 10 ซม.และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม.ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (สามารถเทียบอัตราค่าได้โดยทดสอบค่าของกำลังคอนกรีตเมื่ออายุ 7 วัน) ให้เก็บจำนวน 3 ตัวอย่างต่อจำนวนปริมาตรคอนกรีต 50 ลบ.ม. และเศษปริมาตรคอนกรีตจาก 50 ลบ.ม. เก็บ 3 ตัวอย่าง โดยคอนกรีตใช้ (ค2) ตามมาตรฐานทางหลวงชนบท
5. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
6. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.737) ตามตารางที่ 1.แทน BAR MESH ได้ โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพ

จากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือไปจากตาราง พื้นที่หน้าตัดเหล็กตะแกรง(STEEL AREA)ที่จะต้องไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตาราง

(นายอัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629

		องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สำรวจ กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่		คำรับรอง คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ จ่าย. (ธนวัฒน์ บุญอยู่) หัวหน้าสำนักงานเจ้าพนักงานกรมการ	
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ (นายณรงค์ วรรณโย)		ผู้ควบคุมงาน (นายอรรถมนูญ สิงห์ศิลป์) ผู้ควบคุมงานช่างไฟฟ้า กรมการ	
เห็นชอบ จ่าย. (ธนวัฒน์ บุญอยู่) หัวหน้าสำนักงานเจ้าพนักงานกรมการ		อนุมัติ (นายอรรถมนูญ สิงห์ศิลป์) ผู้ควบคุมงานช่างไฟฟ้า กรมการ	
แบบแปลน รายการประกอบแบบ		วัน/เดือน/ปี แผนที่	
มาตราส่วน NTS.		จำนวนแผ่น 01 12	



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบก่อสร้าง

จำเอน

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานเขต ประจวบคีรีขันธ์

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายธรรณัฐ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอน

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานเขต ประจวบคีรีขันธ์

อนุมัติ

(นายสมชาย จันทร์ สัมพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ จำนวนแผ่น

02

12

- วัสดุก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
- มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
- การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยรองที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
- แผ่นพลาสติกที่ใช้จะต้องหนาอย่างน้อย 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาวเท่ากับความกว้างผิวทางจราจร ซึ่งจะต้องมีรอยฉีกขาดไม่เกิน 7% ของแผ่นพลาสติกที่ใช้ แผ่นพลาสติกจะต้องโปร่งแสงและกันน้ำได้
- เลือกใช้รูปแบบมีรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และการจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
- ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จากโรงผสมที่อยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยสามารถส่งคอนกรีตพร้อมเทพได้ภายใน 1 ชั่วโมง เว้นแต่กรณีใช้สารหน่วงการก่อตัว ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อน
- การเทคอนกรีตจะต้องเสนอผู้ควบคุมงานให้เห็นชอบก่อนการดำเนินการ
- ผู้รับจ้างก่อนการเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเสมอ

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบก่อสร้าง

จำแนก

(นายวัฒน์ บุญอุป)

หัวหน้าสำนักงาน อบต.ปรีอใหญ่

(นายณรงค์ วรรณมัย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ

เห็นชอบ

จำแนก

(รศ.วัฒน์ บุญอุป)

หัวหน้าสำนักงาน อบต.ปรีอใหญ่

(นายเจษฎ์ศิริ สัมพทานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

แผนที่พอสั่งแบบ

มาตราส่วน

NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

3

จำนวนแผ่น


(นายเจษฎ์ศิริ สัมพทานนท์)

สย. 11629

แผนที่พอสั่งแบบ

มาตราส่วน

NTS.





องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบประชาพิจารณ์

จำเอก.

(นายวัฒน์ บุญอ่อน)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ปรีอใหญ่

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายธรรมชัย สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก (นายวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจษฎา คุ้มพทยานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

แบบแปลนก่อสร้างถนนเดิม

มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ 4




วัดปรีอต้น

แบบแปลนถนนเดิม

Not to Scale

หมายเหตุ
ในการนี้เพื่อความ ราชการประกอบแบบ ระเบียบแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน
ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเป็นเหตุ
ห้ามวัดระยะจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก



หมายเหตุ

ในการยื่นขออนุญาต ความ รายละเอียดประกอบแบบ รายละเอียดแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเป็นข้อแก้ไข ห้ามวิเคราะหะจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก

แบบแปลนดินถมคันทาง

Not to Scale

		องค์การบริหารส่วนตำบลปรี๊ดใหญ่ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สำรวจ กองช่าง อบต.ปรี๊ดใหญ่		คำนวณ คณะกรรมการจัดทำแบบก่อสร้าง	
เจ้าออก. (นายณัฐพงศ์ จันทร์เทศ)		ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (นายณัฐพงศ์ จันทร์เทศ)	
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (นายณัฐพงศ์ จันทร์เทศ)		ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (นายณัฐพงศ์ จันทร์เทศ)	
เห็นชอบ (นายณัฐพงศ์ จันทร์เทศ)		อนุมัติ (นายณัฐพงศ์ จันทร์เทศ)	
แบบแปลน (นายณัฐพงศ์ จันทร์เทศ)		แบบแปลนดินถมคันทาง (นายณัฐพงศ์ จันทร์เทศ)	
มาตราส่วน N.T.S.		วัน/เดือน/ปี 5	
แผ่นที่ 5		จำนวนแผ่น 12	

จุดวางท่อขนาด Ø 0.30 ม. ระยะ 8 เมตร

จุดสิ้นสุดโครงการ

ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร

จุดวางท่อขนาด Ø 0.30 ม. ระยะ 5 เมตร

116.00

ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร

รูดปรือคัน

จุดเริ่มต้นโครงการ

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629



หมายเหตุ

1. ในกรณีที่มีข้อความ, รายการประกอบแบบ, ระยะในแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อกำหนดหรือแจ้งแก้ไขให้เข้าใจ
2. หากมีวัดระยะจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก

แบบแปลนถนนคอนกรีต

Not to Scale



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบบรรจุสาร

จำเอก.

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานปรีอใหญ่

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแปลนถนนคอนกรีต

มาตราส่วน

NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

6

จำนวนแผ่น

12



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อดต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปวิชาการ

จำเอก.

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานจัด ประสานกรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานจัด รักษาความหมาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์วิเศษ - สัมพันธ์พานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง
รูปตัดดินถม


มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ จำนวนแผ่น


7

12



STA. 0+050

Scale 1:100




STA. 0+100


Scale 1:100

รูปตัดดินถม

นายเจตน์วิเศษ จันทมาศ
สย. 11629



รูปแบบแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ



รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ

จำเอก.

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

ตำแหน่งสำนักปลัด ประธานกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

ตำแหน่งสำนักปลัด ประธานกรรมการ

อนุมัติ

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแปลน

รูปแบบแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ

มาตราส่วน

NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

8

จำนวนแผ่น

12



องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์กู่

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ
กองช่าง อบต.ปรางค์กู่ใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติการ

จำเอน.
(นายวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานปรางค์กู่ ประสานกรรมการ

(นายณรงค์ วรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอน

(นายวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานปรางค์กู่ ประสานกรรมการ

ปรางค์กู่

อนุมัติ

(นายเจตน์นันท์ ลิ้มพุกพานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์กู่ใหญ่

แบบแสดง

ขยายรอยต่อ

มาตราส่วน

NTS.


วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่


9

จำนวนแผ่น

12



ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50.00 ม.




ขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10.00 ม.

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH (rs = 1,200 Ksc) (เหล็กเส้นกลม SR 24)		WIRED MESH (rs = 2,750 Ksc) (เหล็กเชื่อมตะแกรงสี่เหลี่ยม)	
DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม)	DIA / SPACING	
6 มม. @ 0.40 ม.	0.710	4 มม. @ 0.30 ม.	
9 มม. @ 0.30 ม.	2.12	6 มม. @ 0.30 ม.	

ขยายรอยต่อ MASTIC JOINT SEALER



ขยายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT

หมายเหตุ : กำหนดโครงสร้างทางรับน้ำหนักบริเวณนี้กับบริเวณอื่น ไม่เกิน 18 ต้น



องค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ

จำเอก.

(สรวัดน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานเขต ประจําการ

(นายณรงค์ วรรณน้อย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายธนณัฐ ลิขิตศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(สรวัดน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานเขต รักษาการแทน

นักวิชาการบริหารส่วนตำบลปอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร ลิ้มพุกานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่

แบบแสดง


รูปตัดการวางท่อ

มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผนที่ จำนวนแผ่น

10 12



รูปตัดด้านข้าง


Scale 1 : 50

รายการประกอบแบบ

- ปรับหน้าดินบนถนนเดิมให้สม่ำเสมอเสียก่อน
- ลงทรายรองพื้นและบดอัดดินให้แน่นก่อนวางท่อระบายน้ำ
- วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.30 เมตร ระยะ 13 เมตร
- การวางท่อต้องยึดศูนย์กลางถนนเป็นหลัก
- การวางท่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเห็นชอบของนายช่างผู้ควบคุมงาน
- รายการนี้แสดงไว้ไม่ชัดเจนให้สอบถามนายช่างผู้ควบคุมงาน

แบบแสดงการพอกรอยต่อท่อ

Not to scale



ตรา อบต.ปรีอใหญ่

2.40

1.20

โครงการก่อสร้างของถาวรวิสาหกิจส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ 045-826607

ผู้ว่าราชการ
นายอำเภอ
นายก อบต.
นายก อบจ.
นายก อบป.
นายก อบต.
นายก อบจ.
นายก อบต.
นายก อบจ.
นายก อบต.
นายก อบจ.

ป้ายไว้นิตยนาต 1.20 x 2.40 เมตร พื้นสีน้ำเงิน
ขนาดอักษรสีขาว โดดเด่นชัดเจน

เสาไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 3"

ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง

Scale to 1 : 50

ตัวอย่าง

(นายณัฐพงศ์ จันทมาต)

สย. 11629



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โทร. 045-826607

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้ ตำบลปรีอใหญ่
ประมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไผ่สัทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบรูปการก่อสร้างการบริการส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด)

ผู้รับจ้างทำส่วนงานจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยนายทองแดง ปรีอใหญ่
ที่อยู่ 499 หมู่ที่ 21 ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

วิศวกรผู้รับจ้าง นายเชื่อน ห้วยศาลา เลขที่ใบอนุญาต ... xxx/xxxโทร. xxxxxxxx ...

สัญญาจ้าง 1 มีนาคม 2567 วันเริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2567 วันสิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2567 ระยะ 30 วัน
งบประมาณ 525,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

1. นายอำเภอ หัวหน้าศูนย์

2. นายแพทย์ สาธารณสุข

3. นายอำเภอ บรรพต

ผู้ควบคุมงาน

1. นายอำเภอ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบก่อสร้าง

จำแนก

(นายอำเภอ ปรีอใหญ่)

หัวหน้าสำนักงาน อบต.ปรีอใหญ่

(นายณรงค์ วรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรมการ

เห็นชอบ

จำแนก

(นายอำเภอ ปรีอใหญ่)

หัวหน้าสำนักงาน อบต.ปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพันธ์นามนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง

มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ 11 จำนวนแผ่น 12



องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่
โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ស្ថាប័ន

กองช่าง อบต.ปรางค์ใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติการ

ຈຸ່ງເອກ.

(ក្នុងចំណោម ៣០០០នាក់)

มหาวิทยาลัยสุโขทัย

(นายณรงค์ วรณโณ)

กรมการ
แรงงาน

สิงห์ศิลป์ (นายธรรมปัญญา)

ผู้ช่วยนางเอกผู้
พา ~~กรมการ~~

ຈຳເລກ

(ប្រតិបត្តិការ) (ក្រុមប្រឹក្សា)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่


อนันต์

(นายเจตน์สุทนต์ - สัมภาษณ์)

ปายภายในห้องก่อสร้างแล้วเสร็จ

มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

[illegible]

รูปด้านข้าง

รูปด้านหลัง

รายการประกอบแบบ

รูปด้านหน้า

รูปแบบป้ายภายในห้องก่อสร้างแล้วเสร็จ

Scale to 1:50

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์
โทร ๐๕-๘๖๕๕๐๗

โทร. 045-826607

ช่อโหล่ง...
ปฐมาณงาน...

புதுமைப்பிள்ளை...

ผู้บงกช.....
ที่อยู่.....

...โหมร.

តាមដាន.....

ក្នុង.....មេធាវីន.....ព្រឹត្តិ

วณเรณูขมิ้นขาว
ราศากฤษ...

กรรมการตรวจการจ้าง

วงเงินค่าก่อสร้าง

1.....

2.....

นางสาวณัฏฐา

2
3

งานก่อสร้างรายปีสร้างด้วยเงินภาษีของท่าน

[illegible]

(นายอัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629