



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรี
สะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนด” คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ที่ ๗๙๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางเป็นเงิน ๑๖๔,๕๑๘.๕๖.-บาท (หนึ่งแสนหก
หมื่นสี่พันห้าร้อยสิบแปดบาทห้าสิบหกสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามแบบ บก.๐๑ และบัญชีปริมาณการ
ราคากลาง แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเจตน์จิตร สัมพทานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๖๔,๕๑๘.๕๖.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๙ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางเมตตา ศรีลาชัย	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายณรงค์ วรรณโย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นายรัชพล สาทอน	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและเลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๖๘๗

วันที่

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๗๙๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๑๖๔,๕๑๘.๕๖.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบแปดบาทห้าสิบหกสตางค์) กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางเมตตา ศรีลาชัย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชพล สาทอน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รรท.ผอ.กองช่าง

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 6 มิ.ย. 2568

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา
- (✓) เห็นควรอนุมัติ
- () เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

- 6 มิ.ย. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว
- (✓) อนุมัติ
- () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- 6 มิ.ย. 2568

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางเมตตา ศรีลาชัย	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ		ประธานกรรมการ
๒	นายณรงค์ วรรณโย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ
๓	นายรัชพล สาทอน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน
ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

โดยมี นายรัชพล สาทอน เลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าห้องประชุมโดยมี นางเมตตา ศรีลาชัย ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางเมตตา ศรีลาชัย) - ในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด

(นายรัชพล สาทอน) - เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่เคารพทุกท่าน เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้แล้ว

จึงขอให้ท่านพิจารณาราคากลางตามโครงการต่าง ๆ โดยการปรับลดหรือปรับเพิ่ม เพื่อจะได้เป็นผลดีต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดิน

(นางเมตตา ศรีลาชัย) - จากรายละเอียดที่ข้างประมาณราคาตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังกล่าว ขอความเห็นด้วยค่ะ ว่ามีใครคิดเห็นเป็นประการใด

(นายณรงค์ วรรณโย) - กระผมมีข้อเสนอและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างโดยใช้แนวทางปฏิบัติ “แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งราคาน้ำมันดีเซลจะมีผลในการกำหนดราคากลาง ดังนั้น ทำให้ราคากลางมีการ

(นายรัชพล สาทอน)
กรรมการ/เลขาฯ
(นายณรงค์ วรรณโย)
กรรมการ
(นางเมตตา ศรีลาชัย)
ประธานฯ
(นางเมตตา ศรีลาชัย)
ประธานฯ
ที่ประชุม

ปรับตามสภาวะ จึงต้องมีการประมาณราคา โครงการก่อสร้างฯ ให้
สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน มีข้อชี้แจงและเสนอแนะ เพียงเท่านี้
ครับ

- กระผมเห็นว่าราคากลางที่คำนวณใหม่เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว
ซึ่งสอดคล้องตามสภาวะของน้ำมันปัจจุบัน
- กระผมเห็นควรใช้ราคากลางใหม่ที่ประมาณการนี้
- ดิฉันเห็นด้วยค่ะ เพราะราคาที่ประมาณการนี้ เป็นราคาคำนวณ
ปัจจุบันและที่อ้างอิงจากพาณิชย์ฯ
- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ
- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคากลางที่คำนวณใหม่

สรุป ราคากลางดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒
บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตาม
แบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง
๑๖๔,๕๑๘.๕๖.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบแปดบาทห้าสิบหก
สตางค์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

(นางเมตตา ศรีลาชัย)
ประธานฯ
ที่ประชุม
(นางเมตตา ศรีลาชัย)
ประธานฯ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่คะ
- ไม่มี
- ถ้าไม่มี ดิฉันขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายรัชพล สาทอน)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางเมตตา ศรีลาชัย)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีต 240.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยx	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	240.00	1.76	422.40	1.3647	2.40	576.45
3	งานขุดรื้อถนนพื้น คสล.เดิมวางบนดิน(หนา 0.15 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อท่อกลมเดิม	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานขุดรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.00	502.50	6,030.00	1.3647	685.76	8,229.14
11	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	240.00	422.65	101,436.00	1.3647	576.79	138,429.71
12	Expansion Joint	ม.	4.00	237.88	951.52	1.3647	324.63	1,298.54
13	Contraction Joint	ม.	16.00	96.58	1,545.28	1.3647	131.80	2,108.84
14	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานลงหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	7.00	824.85	5,773.95	1.3647	1,125.67	7,879.71
16	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและปิกถนนคสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	อ่างรับน้ำ สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม.+ ฝาตะแกรงเหล็ก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
23	งานซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์อื่นๆ	L/S	-	-	-	-	-	-
24	ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง	L/S	1.00	1,198.40	1,198.40	1.3647	1,635.46	1,635.46
25	ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ	L/S	1.00	3,195.36	3,195.36	1.3647	4,360.71	4,360.71
					120,552.91		รวม	164,518.56
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบแปดบาทห้าสิบกสตางค์-)							ปรับยอด	164,518.56

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 120,552.91

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3647

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางเมตตา ศรีลาชัย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัชพล สาทอน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๖๗๕

วันที่

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอเขื่อนขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๗๘๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอเขื่อนขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอเขื่อนขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอเขื่อนขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ...ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ...กรรมการ

(นางสาวดารณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ...กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

() เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

๑. ความเป็นมา

ตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ หน้าที่ ๒๒ ข้อ ๔๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน) โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีต ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ	ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)
งบประมาณตั้งไว้	จำนวนเงิน ๑๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมบ่อ
- ๒.๓ เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา
- ๒.๔ เพื่อให้การใช้งานของถนนสายดังกล่าวมีระยะเวลานานยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

/๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับ...

๔. รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรือใหญ่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการให้เป็นไปตามแบบรูปรายการโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ หน้าที่ ๒๒ ข้อ ๔๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

๑๑. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

๑๒.๑ การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

/๑๒.๒ สูตรปรับราคา...

๑๒.๒ สูตรปรับราคา (ค่า k) หมวดที่ ๓ งานทาง

- ๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานถนนคอนกรีตเชิงลาดคอสะพาน งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

๑๓. พื้นที่ดำเนินการ

ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๒๖๖๐๗

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ (คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บันทึกroyางานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	จำเอนวัฒนัน บุญอู่	หัวหน้าสำนักปลัด		ประธานกรรมการ
๒	นางสาวดารุณี อ่อนคำ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายณรงค์ วรรณโย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

จำเอนวัฒนัน บุญอู่ ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เมื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายณรงค์ วรรณโย ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้จดบันทึกroyางานการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองroyางานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างสำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข

ประธาน

- ตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปการ หน้าที่ ๒๒ ข้อ ๔๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข

ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของ กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

แบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้ เป็นไปตามแบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างได้ผ่านการ เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมาดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปการ หน้าที่ ๒๒ ข้อ ๔๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

ข้อกำหนดการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ

พัสดุประวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตาม สัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการ ตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่ยะยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการ คำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรปรับราคา (ค่า k) หมวดที่ ๓ งานทาง

- ๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรอยต่อ งานถนนคอนกรีตเชิงลาดคอสะพาน งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประธาน - ตามที่กระผมเรียนต่อที่ประชุม มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ) - การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน กำหนดที่ ๖๐ วัน ใช้ไหมคะ

กรรมการ

ประธาน - การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงิน ร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโม หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ) - อัตราค่าปรับ จะคิดเท่าไรคะ งานประเภทงานทาง

กรรมการ

ประธาน - อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาทครับ มีท่านใดจะ เพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ประธานฯ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานฯ

- ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)




ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายณรงค์ วรรณโย)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ) จำเอก



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีต 240.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปัวใหญ่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย ตาโม หมู่ที่ 12 บ้านแสนสุข


ตำบลปัวใหญ่ อำเภอชุมันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลปัวใหญ่
อำเภอชุมันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ


สารบัญแบบ

ลำดับที่	รายการสารบัญแบบ	จำนวนแผ่น
1	รายการประกอบแบบ	1 แผ่น
2	แผนที่พอสั่งแบบ	1 แผ่น
3	ผังบริเวณ	1 แผ่น
4	รูปตัด	1 แผ่น
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2 แผ่น


รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ



สัญลักษณ์เส้นบอกตำแหน่งศูนย์กลาง



1 = เส้นบอกระยะจากศูนย์กลางเสา - ศูนย์กลางเสา



2 = เส้นบอกระยะโดยอ้างอิงจากศูนย์กลางเสา



3 = เส้นบอกระยะจากริม - ริม , ขอบ - ขอบ



สัญลักษณ์บอกแนวรูปตัด

1 = เบอร์รูปตัด

2 = เบอร์แผ่นที่ ท่ออ้างอิง



สัญลักษณ์แสดงรูปตัดขยาย

1 = เบอร์รูปตัดขยาย



2 = เบอร์แผ่นที่ ท่ออ้างอิง



สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งให้ดูแบบขยาย

1 = เบอร์แบบขยาย

2 = เบอร์แผ่นที่ ท่ออ้างอิง



สัญลักษณ์ทิศเหนือ

ก.ร่ายการทั่วไป

1. ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
2. หากมีปัญหา-อุปสรรค ให้ปรึกษาช่างควบคุมงานของผู้จ้างเสียก่อนห้ามกระทำการโดยพลการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. แบบแปลนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
4. ให้ผู้รับจ้างทุกรูปก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการและหลังดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ผู้จ้าง (อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ภาพ)
5. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบกำหนด (เฉพาะโครงการ 100,000 บาทขึ้นไป)
6. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าวัสดุและเหล็กที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
7. ในกรณีที่จ้างงานก่อสร้างเกิน 500,000 บาท ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุภายในประเทศ (ภาคผนวก 1) และแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ (ภาคผนวก 2)
8. ในขณะก่อสร้าง ถ้ามีอุปสรรคกีดขวาง หรือเกิดความเสียหาย กับท่อประปา สายเคเบิลโทรศัพท์และอื่นๆใต้ดิน/เหนือดิน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
9. ในขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องติดป้ายแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ให้มองเห็นได้ชัดเจน

ก.รายการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้างมทข.201 - มทข.203 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
- 2.วัสดุยางรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเรออัน(CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
3. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต(NON - EXTRUDING JOINT FILLER)ใช้แผ่นโฟม
4. ส่วนยุบคอนกรีต(SLUMP)ไม่มากกว่า 10 ซม.และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม.ที่ 28 วันต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (สามารถเทียบอัตราค่าได้โดยทดสอบค่าของกำลังคอนกรีตเมื่ออายุ 7 วัน) ให้เก็บจำนวน 3 ตัวอย่างต่อจำนวนปริมาตรคอนกรีต 50 ลบ.ม. และเศษปริมาตรคอนกรีตจาก 50 ลบ.ม. เก็บ 3 ตัวอย่าง โดยคอนกรีตที่ใช้ (ค2) ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
5. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
6. ใช้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.737) ตามตารางที่ 1.แทน BAR MESH ได้ โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพ

จากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง การแก้ไข WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือไปจากตาราง พื้นที่หน้าตัดเหล็กตะแกรง(STEEL AREA)ที่จะต้องใช้จะน้อยกว่าที่ระบุไว้ในตาราง



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ສຳຮາງ

กองช่าง อบต.ปัฐอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบบุรีปราชัยการ

(หนังสือพิมพ์)

~~หัวข้อสำหรับภาคปฏิบัติ กระบวนการ~~

(นายณรงค์ วรรณโย

(นางสาวดารุณ อ่อนคำ)

กอดหมาย

(អំពី ពេលវេលា)

หัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อนันต์

~~แต่พบว่ามี ร้อยละ ๕๐ ของคน)~~

๒๕๖๒

รายการประกอบแบบ

NTS
ตราส่วน

น/เดอ/น/อ

09-10

7. วัดคู่อก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท

10. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้แปรปรกจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดขึ้นจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.

11. แผ่นพลาสติกที่ใช้จะต้องหนาน้อย 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาวเท่ากับความกว้างผิวทางจราจร ซึ่งจะต้องมีรอย

12. เลือกใช้รูปแบบรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และการ/หรือการจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ

13. ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จากโรงผสมที่อยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยสามารถส่งคอนกรีตพร้อมปะได้ภายใน 1 ชั่วโมง เว้นแต่กรณีใช้สารหน่วงการก่อตัว ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อน

15. ผู้รับจ้างก่อนการเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเสมอ



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปประชา

(นายอานันท์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงาน

(นายณรงค์ วรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นางสาวดารณี อ่อนแก้ว)

นักวิชาการเพื่อปฏิบัติการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำแนก

(นายอานันท์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงาน

ไม่ต้องดำเนินการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายอานันท์ บุญอุ่น)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

มาตราส่วน

NTS.


วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

02

จำนวนแผ่น

09



สถานทูตอเมริกันการ

សេចក្តីបាត់បង់ភាព

ព្រះបាទប្រហ័ណ្ឌវរ្ម័នទី៧ ប្រាសាទបាវ្យា



แผนท่พอสังเขป

มาตราส่วน NTS.

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

सं. 11629

	
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโพธิ์เงิน	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
ตำราวง	
กองช่าง อบต. ปะริอใหญ่	
คณะกรรมการจัดทำแบบประชาพิจารณ์	
 (นายวิชาน นุญอื้น) หัวหน้าสำนักงานเขต ประชาชนกรมการ	 (นายณรงค์ วรณเณ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 (นางสาวดาเรณี อ่อนคำ) นักวิชาการพัฒนาศึกษาการ กรรมการ	 (นายวิชาน นุญอื้น) หัวหน้าสำนักงานเขต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโพธิ์เงิน
(นายชัชวาลย์ จิตต์ สัมพาทธนนท์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโพธิ์เงิน แบ่งแบ่งแสดง แผนที่พอสังเขป	
มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
03	09



องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์กู่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต. ปรางค์กู่ใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ

(นาย วัฒน บุญอิน)

หัวหน้าสำนักงาน อบต. ปรางค์กู่ใหญ่

(นาย ธรรมศักดิ์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นางสาว ศาสตรา อ่อนคำ)

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

จำเอก

(นาย วัฒน บุญอิน)

หัวหน้าสำนักงาน อบต. ปรางค์กู่ใหญ่

ปลัด อบต. ปรางค์กู่ใหญ่

นาย วัฒน บุญอิน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

นาย วัฒน บุญอิน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

นาย วัฒน บุญอิน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

นาย วัฒน บุญอิน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

นาย วัฒน บุญอิน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

นาย วัฒน บุญอิน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

นาย วัฒน บุญอิน


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

นาย วัฒน บุญอิน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

นาย วัฒน บุญอิน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ



บ้านแสนสุข



(นาย วัฒน บุญอิน จันทมาศ)
สย. 11629

60.00
4.00

แบบแปลนถนนเดิม

Not to Scale

- หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ไม่มีข้อความ, รายการประกอบแบบ, รายละเอียดแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเป็นข้อแก้ไข
 2. ห้ามวัดระยะจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก




หมายเหตุ

1. ในการนี้ที่มีข้อความ, รายการประกอบแบบ, รายละเอียดแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งแก้ไข
2. ห้ามวัดระยะจากแบบ ให้วัดความสูงจากแบบเป็นหลัก


แบบแปลนก่อสร้างถนน

Not to Scale

องค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สำรวจ	
กองช่าง อบต.ปอใหญ่	
คณะกรรมการจัดทำแบบก่อสร้าง	
(นายสมาน บุญอิน)	
หัวหน้าสำนักงานเขต	
(นายสมศักดิ์ วรณโย)	
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ	
(นางสาวศุภรณี อ่อนคำ)	
นักวิชาการพิเศษปฏิบัติการ กรรมการ	
เห็นชอบ	
จำออก	
(นายสมาน บุญอิน)	
หัวหน้าสำนักงานเขต รักษาการนายก อบต.ปอใหญ่	
อนุมัติ	
(นายสมาน บุญอิน)	
นายก อบต.ปอใหญ่	
แบบแปลนก่อสร้างถนน	
มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
05	09



รูปแบบแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ



รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปัวใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต. ปัวใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียด

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

หัวหน้างานเทคนิค ประสานกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการศึกษาศึกษาปฏิบัติงาน กรรมการ

ใหเห็นชอบ

จำออก

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

อนุมัติ

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

รูปแบบแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

06 09



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบงบประมาณ

(รับไว้ต้น น.ย.อ.น.)

หัวหน้าสำนักงาน อบต.ปรีอใหญ่

(นายณรงค์ วรรณโย

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นางสาวดาวิณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชน อบต.ปรีอใหญ่

เห็นชอบ

อำเภอ

(นายวัฒน์ นุญอ่น)

หัวหน้าสำนักงาน อบต.ปรีอใหญ่

นักวิชาการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์ อิศร สิมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง


ขยายรอยต่อ

มาตราส่วน NTS.


วันเดือน/ปี

แผนที่

07 09




ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50.00 ม.



ขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10.00 ม.


ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH ($f_s = 1,200 \text{ Ksc}$) (เหล็กเส้นกลม SR 24)		WIRED MESH ($f_s = 2,750 \text{ Ksc}$) (เหล็กเชื่อมตะแกรงลำไจรูป)	
DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม.)	DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม.)
6 มม. @ 0.40 ม.	0.710	4 มม. @ 0.30 ม.	0.419
9 มม. @ 0.30 ม.	2.12	6 มม. @ 0.30 ม.	0.940



ขยายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT

หมายเหตุ : กำหนดโครงสร้างทางรับน้ำหนักกรรมนี้เท่ากับบรรทุก ไม่เกิน 18 ตัน



ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง

Scale to 1 : 50

ตัวอย่าง

(Handwritten signature and stamp)
 11629



โครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
 โทร.045-826607

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านปรีอสนัด ตำบลปรีอใหญ่
 ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร ลงหินคลุกให้เล้าทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร
 หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร
 (รายละเอียดตามแบบรายการองค์การ บริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด)
 ผู้รับจ้างทั้งส่วนจำกัด ปรีอใหญ่ก่อสร้าง โดยนายทองแดง ปรีอใหญ่
 ที่อยู่ 499 หมู่ที่ 21 ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซำสูง จังหวัดศรีสะเกษ
 วิศวกรรมสำรวจรับพัสดุ
 1. นายดำรงค์ ห้วยจันทร์ ประธานกรรมการ
 2. นายทะเล บงแสน กรรมการ
 3. นายอุไรชา บรรทัด กรรมการ
 ผู้ควบคุมงาน
 1. นายนิ่ม น่วม่าน ผู้ควบคุมงาน

		องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
สำรวจ		
กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่		
คณะกรรมการจัดทำแบบแปลน		
(นายนิ่ม น่วม่าน)		
หัวหน้าสำนักงานเขต ประชาชน		
(นายณรงค์ วรรณโย)		
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ		
(นางสาวดาฝัน อ่อนคำ)		
หัวหน้างานปฏิบัติการ		
เห็นชอบ		
จำเอก		
(นายนิ่ม น่วม่าน)		
ผู้รับจ้างรับพัสดุ รับราชการ		
ไม่ต้องส่งแบบแปลน		
อนุมัติ		
(นายนิ่ม น่วม่าน)		
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่		
แบบแสดง		
ป้ายโครงการชั่วคราว		
มาตรฐาน	NTS.	
วัน/เดือน/ปี		
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	
08	09	



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต. บึงนาราง

คณะกรรมการจัดทำแบบก่อสร้าง

(นาย) วัฒน นุญขุน

(นาย) ธีรศักดิ์ วรณโย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นาง) สาทิตา ฟูนิ อ่อนคำ
นักวิชาการระดับปฏิบัติการ

(นาย) วัฒน นุญขุน
หัวหน้าสำนักงาน


อนุมัติ

(นาย) ธีรศักดิ์ วรณโย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง

มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ 09 จำนวนแผ่น 09



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง

ชื่อโครงการ:
ปีงบประมาณ:
ผู้รับผิดชอบ:
วันเริ่มสัญญา:
วันสิ้นสุดสัญญา:
ราคากลาง:
วงเงินค่าก่อสร้าง:
ผู้ควบคุมงาน:
1.
2.
3.

รูปด้านข้าง

รูปด้านหลัง

รายการประกอบแบบ

รูปด้านหน้า

1. เสา พื้นบ่อทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อนทาสีจริงให้เหล็กเสริมภายใน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาคัดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
5. จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

Scale to 1 : 50

รูปแปลน

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง

โทร. 045-826607

(นาย) ธีรศักดิ์ วรณโย

ศย. 11629