



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลอง
ลำเจียก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง
จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนด” คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่
๗๖๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางเป็นเงิน ๔๘๗,๙๙๐.๑๗.-บาท (สี่แสนแปดหมื่น
เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามแบบ บก.๐๑ และบัญชีปริมาณการราคา
กลาง แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายเจตน์จิตร สัมพันธ์พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลอง ลำเจียก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ			
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง			
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔๙๐,๐๐๐ บาท	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)		ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีต ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด)	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖		มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๘๗,๙๙๐.๑๗.-บาท	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง		จำนวน ๑ แผ่น	
๖.๒ แบบแปลนก่อสร้าง		จำนวน ๙ แผ่น	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑ นางสาวดารณี อ่อนคำ	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายณรงค์ วรรณโย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ	
๗.๓ นางสาวสมาย บุตะเคียน	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	กรรมการและเลขานุการ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๖๓๔

วันที่

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๗๖๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด) ราคากลาง ๔๘๗,๙๙๐.๑๗.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสมาย บุตะเคียน)

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รรท.ผอ.กองช่าง

/-๒-ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่...

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 6 มิ.ย. 2568

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา
- (✓) เห็นควรอนุมัติ
- () เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

- 6 มิ.ย. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว
- (✓) อนุมัติ
- () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- 6 มิ.ย. 2568

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวดารุณี อ่อนคำ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ		ประธานกรรมการ
๒	นายณรงค์ วรรณโย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ
๓	นางสาวสมาย บุตะเคียน	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

โดยมี นางสาวสมาย บุตะเคียน เลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เชิญ
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าห้องประชุมโดยมี นางสาวดารุณี อ่อนคำ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

ประธาน ฯ

- ในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัด
จ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙
บ้านคลองลำเจียก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญ
เลขานุการชี้แจงรายละเอียด

(นางสาวสมาย บุตะเคียน)

เลขานุการ ฯ

- เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่เคารพทุกท่าน เรื่องเสนอเพื่อ
พิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การ
บริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้แล้ว

จึงขอให้ท่านพิจารณาราคากลางตามโครงการต่าง ๆ โดยการปรับลดหรือ
ปรับเพิ่ม เพื่อจะได้เป็นผลดีต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดิน

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

ประธาน ฯ

- จากรายละเอียดที่ช่างประมาณราคาตามที่เลขานุการ ฯ ได้ชี้แจงดังกล่าว
ขอความเห็นด้วยค่ะ ว่ามีใครคิดเห็นเป็นประการใด

(นายณรงค์ วรรณโย)

กรรมการ

- กระผมมีข้อเสนอและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องราคากลางโครงการ
ก่อสร้างโดยใช้แนวทางปฏิบัติ “แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียด
ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งราคา

น้ำมันดีเซลจะมีผลในการกำหนดราคากลาง ดังนั้น ทำให้ราคากลางมีการ
ปรับตามสภาวะ จึงต้องมีการประมาณราคา โครงการก่อสร้างฯ ให้
สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน มีข้อชี้แจงและเสนอแนะ เพียงเท่านี้
ครับ

(นางสาวสมาย บุตะเคียน)

กรรมการ/เลขาฯ

(นายณรงค์ วรรณโย)

กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

ประธานฯ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

ประธานฯ

ที่ประชุม

- ดิฉันเห็นว่าราคากลางที่คำนวณใหม่นี้เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

ซึ่งสอดคล้องตามสภาวะของน้ำมันปัจจุบัน

- กระผมเห็นควรใช้ราคากลางใหม่ที่ประมาณการนี้

- ดิฉันเห็นด้วยค่ะ เพราะราคาที่ประมาณการนี้ เป็นราคาค่าน้ำมัน
ปัจจุบันและที่อ้างอิงจากพาณิชย์ฯ

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคากลางที่คำนวณใหม่

สรุป ราคากลางดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้าน
คลองลำเจียก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การ
บริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๔๘๗,๙๙๐.๑๗.-บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ

- ไม่มี

- ถ้าไม่มี ดิฉันขอปิดการประชุม

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

ประธานฯ

ที่ประชุม

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

ประธานฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสมาย บุตะเคียน)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านคลองลำเจียก ตำบลปรีใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีต 725.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีใหญ่ กำหนด วันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยx	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	725.00	1.76	1,276.00	1.3647	2.40	1,741.36
3	งานขุดรื้อถนนพื้น คสล.เดิมวางบนดิน(หนา 0.15 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อท่อกลมเดิม	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานขุดรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.25	502.50	18,215.63	1.3647	685.76	24,858.87
11	ผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	725.00	419.51	304,144.75	1.3647	572.51	415,066.34
12	Expansion Joint	ม.	10.00	238.59	2,385.90	1.3647	325.60	3,256.04
13	Contraction Joint	ม.	60.00	96.63	5,797.80	1.3647	131.87	7,912.26
14	Longitudinal Joint	ม.	145.00	56.91	8,251.95	1.3647	77.67	11,261.44
15	งานลงหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	15.66	824.85	12,917.15	1.3647	1,125.67	17,628.03
16	ผิวทางเชื่อมบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและปิกถนนคสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	อ่างรับน้ำ สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม.+ ฝาดตะแกรงเหล็ก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
23	งานซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์อื่นๆ	L/S	-	-	-	-	-	-
24	ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง	L/S	1.00	1,396.00	1,396.00	1.3647	1,905.12	1,905.12
25	ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ	L/S	1.00	3,195.36	3,195.36	1.3647	4,360.71	4,360.71
					357,580.54		รวม	487,990.17
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์-)							ปรับยอด	487,990.17

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 357,580.54

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3647

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวดารณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัฒนากิจการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสมาย บุตะเคียน)

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๖๒๔

วันที่

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๗๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มซ่อง จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มซ่อง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มซ่อง จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ...ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ...กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ...กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

๑. ความเป็นมา

ตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ หน้าที่ ๑๕ ข้อ ๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก

ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ

(ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)

งบประมาณตั้งไว้ จำนวนเงิน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร

๒.๒ เพื่อปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมบ่อ

๒.๓ เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา

๒.๔ เพื่อให้การใช้งานของถนนสายดังกล่าวมีระยะเวลานานยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

แบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก ตำบลปรือใหญ่ อำเภอบุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบรูปารายการโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ หน้าที่ ๑๕ ข้อ ๑๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๘. งานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งาน เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

๑๑. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๙๐ วัน

๑๒. การปรับราคางานก่อสร้าง

๑๒.๑ การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๒.๒ สูตรปรับราคา (ค่า k) หมวดที่ ๓ งานทาง ๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานถนนคอนกรีตเชิงลาดคอสะพาน งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

๑๓. พื้นที่ดำเนินการ

ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๒๖๖๐๗

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ (คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	จำเอนวัฒน บัญอุ่น	หัวหน้าสำนักปลัด		ประธานกรรมการ
๒	นายณรงค์ วรรณโย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ
๓	นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

จำเอนวัฒน บัญอุ่น ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เมื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดศรีสะเกษ ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างสำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก

ประธาน

- ตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปการ หน้าที่ ๑๕ ข้อ ๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก

ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดศรีสะเกษ

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

รายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

แบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปการ หน้าที่ ๑๕ ข้อ ๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๙๐ วัน

การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรปรับราคา (ค่า k) หมวดที่ ๓ งานทาง ๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานถนนคอนกรีตเชิงลาดคอสะพาน งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก


ประธาน	- ตามที่กระผมเรียนต่อที่ประชุม มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ
(นายณรงค์ วรรณโย) กรรมการ	- การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน กำหนดที่ ๙๐ วัน ใช้ไหมครับ
ประธาน	- การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก
(นายณรงค์ วรรณโย) กรรมการ	- อัตราค่าปรับ จะคิดเท่าไรครับ งานประเภทงานทาง
ประธาน	- อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างจะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาทครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	- มีมติเห็นชอบ เห็นควรเสนอนายกองคการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่น ๆ
	- ไม่มี

ประธานฯ
ที่ประชุม
ประธานฯ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
- ไม่มี
- ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)




ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ) จำเอก



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปปรายการงานก่อสร้าง

แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงหินคลุกให้ล้นทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต 725.00 ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์ใหญ่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง


ถนนสายศิริรัตน์ หมู่ที่ 9 บ้านคลองลำเจียก
ตำบลปรางค์ใหญ่ อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์ใหญ่
อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ




สารบัญแบบ

รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ

ลำดับที่	รายการสารบัญแบบ	จำนวนแผ่น
1	รายการประกอบแบบ	1 แผ่น
2	แผนที่พอลี่แซป	1 แผ่น
3	ผังบริเวณ	1 แผ่น
4	รูปตัด	1 แผ่น
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2 แผ่น



สัญลักษณ์เส้นบอกตำแหน่งศูนย์กลาง



สัญลักษณ์พิเศษเหนือ

(นายอัมรินทร์ จันทร์เทศ)

สย. 11629

7. วัดก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นแบบนี้ ให้ผู้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
8. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
9. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
10. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้แปรงบกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดขึ้นจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
11. แผ่นพลาสติกที่จะต้องใช้หนาอย่างน้อย 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาวเท่ากับความกว้างผิวทางจราจร ซึ่งจะต้องมีรอยฉีกขาดไม่เกิน 7% ของแผ่นพลาสติกที่ใช้ แผ่นพลาสติกจะต้องไปเร่งแสงและกินน้ำได้
12. เลือกรูปแบบมีรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และการหรือการจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จากโรงผสมที่อยู่ในสถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยสามารถส่งคอนกรีตพร้อมเทพได้ภายใน 1 ชั่วโมง เว้นแต่กรณีใช้สารหน่วงการก่อตัว ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อน
14. การเทคอนกรีตจะต้องเสนอผู้ควบคุมงานให้เห็นชอบก่อนการดำเนินการ
15. ผู้รับจ้างก่อนการเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเสมอ

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
 สย. 11629

		องค์กรบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			
สำรวจ			
กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่			
คณะกรรมการจัดทำแบบแปลน			
จำเอก.			
(นายณัฐ นุญ)			
หัวหน้าสำนักงานเขต ประชามการ			
(นายณรงค์ วรณโย)			
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ			
(นายธวัชชัย สิงห์ศิลป์)			
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ปรจกมการ			
เห็นชอบ			
จำเอก			
(นายณัฐ นุญ)			
หัวหน้าสำนักงานเขต รักษาการแทน			
ผู้ต้องดำเนินการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่			
อนุมัติ			
(นายณัฐ นุญ)			
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่			
แบบแปลน			
รายการประกอบแบบ			
มาตราส่วน		NTS.	
วัน/เดือน/ปี			
แผ่นที่		จำนวนแผ่น	
02		09	



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียด
จำแนก

(นายสมัน บุญอู่)
หัวหน้าสำนักงานเกษตรกรรม

(นายณรงค์ วรณโช)
นายช่างบริหารปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายธรรมชัย สิงห์ศิลป์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ

เห็นชอบ
จำแนก

(นายสมัน บุญอู่)
หัวหน้าสำนักงานเกษตรกรรม
ผู้ต้องดำเนินการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่


(นายเจตพัฒน์ - สัมภาษณ์)
นายช่างบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง
แผนที่พอลิ่งเซป

มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผนที่ จำนวนแผ่น
03 09



สถานที่ดำเนินการ

แผนที่พอลิ่งเซป

มาตราส่วน NTS.

(นายเจตพัฒน์ สัมภาษณ์)
สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลเรือใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.เรือใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ

(นายอนันต์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานปลัด ประสานงานการ

ออกแบบ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(ธรรม บุญสิงห์ศิลป์)

ผู้อำนวยการช่างฝ่าย กรรมการ

เห็นชอบ

จำแนก

(นายอนันต์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเรือใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์ชัย ศรีพันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรือใหญ่

แบบแสดง

แบบแปลนถนนเดิม

มาตราส่วน

NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

04

จำนวนแผ่น


09


แบบแปลนถนนเดิม

Not to Scale

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่มีความ รายการประกอบแบบ ระยะในแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อกำหนดหรือแจ้งแก้ไข
2. ห้ามวัดระยะจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก





(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629


หมายเหตุ

1. ในกรณีที่มีข้อความ, รายการประกอบแบบ, รายละเอียดแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือมีขัดแย้ง หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งแก้ไขให้เข้าใจ
2. หากมีข้อขัดแย้งจากแบบเป็นหลัก


แบบแปลนก่อสร้างถนน

Not to Scale

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สำรวจ	
กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่	
คณะกรรมการจัดทำแบบแปลน	
ออกแบบ	
(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)	
หัวหน้าสำนักงานเขต ประจําการ	
ออกแบบ	
(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)	
นายช่างฝ่ายปฏิบัติงาน กรรมการ	
(ธรรมณัฐ สิงห์ศิลป์)	
ผู้ช่วยช่างฝ่ายปฏิบัติงาน	
เห็นชอบ	
จำเอก	
(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)	
หัวหน้าสำนักงานเขต รักษาการแทน	
ผู้ช่วยช่างฝ่ายปฏิบัติงาน	
อนุมัติ	
(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
แบบแปลน	
แบบแปลนก่อสร้างถนน	
มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
05	09



รูปแบบแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ



รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรวม

จำแนก

(นายวัฒน์ บุญอ่อน)
หัวหน้าสำนักงานสิ่งแวดล้อม

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรมการ

เห็นชอบ

จำแนก

(นายวัฒน์ บุญอ่อน)
หัวหน้าสำนักงานสิ่งแวดล้อม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์สิทธิ์ - สัมพันธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง
แบบแสดงการเสริมเหล็ก
รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

06

จำนวนแผ่น

09



องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.เปือยใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบบประมาณการ

จำออก.

(นายวิวัฒน์ บุญอุ้น)
หัวหน้าสำนักงานปลัด ประชามารการ

(นายณรงค์ วรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายธรรม บุญสิงห์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ

เห็นชอบ
จำออก

(อนันต์ บุญอุ้น)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่


(นายเจตน์วิเศษ - สัมฤทธิ์ธรรม)
นายช่างโยธาบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

แบบแปลน
แบบขยาย


มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ 07 จำนวนแผ่น 09




ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50.00 ม.



ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10.00 ม.


ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH (fs = 1.200 Ksc) (เหล็กเส้นกลม SR 24)		WIRED MESH (fs = 2.750 Ksc) (เหล็กเชื่อมตะแกรงสำเร็จรูป)		
DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม.)	DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม.)	
6 มม. @ 0.40 ม.	0.710	4 มม. @ 0.30 ม.	0.419	
9 มม. @ 0.30 ม.	2.12	6 มม. @ 0.30 ม.	0.940	



ขยายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT

หมายเหตุ : กำหนดโครงสร้างรับน้ำหนักการรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่เกิน 18 ตัน



ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง
Scale to 1 : 50

ตัวอย่าง



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ โทร. 045-826607

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลปรีอใหญ่
ประมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงหินคลุกให้ห่างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้าง บริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด)
ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้ง ปรีอใหญ่ก่อสร้าง โดยนายทองแดง ปรีอใหญ่
ที่อยู่ 499 หมู่ที่ 21 ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน
วิชาความรู้รับจ้าง นายเลื่อน ห้วยศาลา เลขที่ใบอนุญาต... xxx/xxx...โทร. xxxxxxxx ..
สัญญาจ้าง 1 มีนาคม 2567 วันเริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2567 วันสิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2567 ระยะ 30 วัน
งบประมาณ 525,000 บาท(ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คณะกรรมการรับพัสดุ
1.นายก อบต. ห้วยจันทน์
2.นายพลเดช บำรุง
3.นายภูเขมา บรรพต
ผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงาน

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบก่อสร้าง

จำเอก.

(นายวิวัฒน์ บุญอ่อน)
หัวหน้าสำนักงาน อบต.ปรีอใหญ่

(นายณรงค์ วรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงาน อบต.ปรีอใหญ่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ) - สัมภาษณ์

นายองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแปลน

ป้ายโครงการ

มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ จำนวนแผ่น

08 09

