



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๗
บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอขุนยี่ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอขุนยี่
จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด” คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ที่ ๑๓๓๔ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางเป็นเงิน ๓๓๐,๘๒๓.๐๖ บาท (สามแสนสาม
หมื่นแปดร้อยยี่สิบสามบาทหกสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามแบบ บก.๐๑ และบัญชีปริมาณการราคากลาง
แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเจตน์จิตร สัมพงษ์พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุษัน จังหวัดศรีสะเกษ			
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง			
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗	สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๓๐,๘๒๓.๐๖ บาท (สามแสนสามหมื่นแปดร้อยยี่สิบสามบาทหกสตางค์)		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น		
๖.๒ แบบแปลนก่อสร้าง	จำนวน ๑๑ แผ่น		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑ นางสาวสุดาณี จันทพันธ์	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายณรงค์ วรรณโย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ	
๗.๓ นายปิยพงษ์ ศรีปัดเนตร	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๑๓๓๗ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาขออนุมัติให้ความเห็นชอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมา ขออนุมัติให้ความเห็นชอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๓๓๐,๘๒๓.๐๖ บาท (สามแสนสามหมื่นแปดร้อยยี่สิบสามบาทหกสตางค์) กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยพงษ์ ศรีปัตเตตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รรท.ผอ.กองช่าง

/ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่...

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 27 ส.ค. 2568

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

วันที่ 27 ส.ค. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....ผู้สั่งจ้าง

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

วันที่ 27 ส.ค. 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย - ปรีอใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีต 480.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด วันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	480.00	1.76	844.80	1.3642	2.40	1,152.48
2	งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อถนนพื้น คสล.เดิมวางบนดิน(หนา 0.15 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อท่อกลมเดิม	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานขุดรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	502.50	12,060.00	1.3642	685.51	16,452.25
11	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	480.00	421.47	202,305.60	1.3642	574.97	275,985.30
12	Expansion Joint	ม.	8.00	237.88	1,903.04	1.3642	324.52	2,596.13
13	Contraction Joint	ม.	36.00	96.58	3,476.88	1.3642	131.75	4,743.16
14	Longitudinal Joint	ม.	120.00	56.91	6,829.20	1.3642	77.64	9,316.39
15	งานลงหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.96	824.85	10,690.06	1.3642	1,125.26	14,583.38
16	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและปิกถนนคสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	อ่างรับน้ำ สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40	แห่ง	-	-	-	-	-	-
23	งานซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์อื่นๆ	L/S	-	-	-	-	-	-
24	ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง	L/S	1.00	1,198.40	1,198.40	1.3642	1,634.86	1,634.86
25	ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ	L/S	1.00	3,195.36	3,195.36	1.3642	4,359.11	4,359.11
					242,503.34		รวม	330,823.06
ตัวอักษร (-สามแสนสามหมื่นแปดร้อยยี่สิบสามบาทหกสตางค์-)							ปรับยอด	330,823.06

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 242,503.34

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)




นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิยพงษ์ ศรีปัดเนตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพญาภูปริสันติ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวสุดาณี จันทพันธ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ประธานกรรมการ
๒	นายณรงค์ วรรณโย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ
๓	นายปิยพงษ์ ศรีปัตเนตร	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน
ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

โดยมี นายปิยพงษ์ ศรีปัตเนตร เลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เชิญ
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าห้องประชุมโดยมี นางสาวสุดาณี จันทพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและ
บัญชีชำนาญการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)
ประธาน

- ในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑
๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญ
เลขานุการชี้แจงรายละเอียด

(นายปิยพงษ์ ศรีปัตเนตร)
เลขานุการฯ

- เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่เคารพทุกท่าน เรื่องเสนอเพื่อ
พิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย
ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีต ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการ
องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้
แล้วจึงขอให้ท่านพิจารณาราคากลางตามโครงการต่าง ๆ โดยการปรับลด
หรือปรับเพิ่ม เพื่อจะได้เป็นผลดีต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดิน

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)
ประธาน ฯ

- จากรายละเอียดที่ช่างประมาณราคาตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังกล่าว
ขอความเห็นด้วยค่ะ ว่ามีใครคิดเห็นเป็นประการใด

(นายณรงค์ วรรณโย)
กรรมการ

- กระผมมีข้อเสนอและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องราคากลางโครงการ
ก่อสร้างโดยใช้แนวทางปฏิบัติ “แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียด
ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งราคา

/น้ำมันดีเซล...

(นายปิยพงษ์ ศรีปัทมเนตร)

กรรมการ/เลขาฯ

(นายณรงค์ วรรณโย)

กรรมการ

(นางสาวสุตาณี จันทพันธ์)

ประธานฯ

(นางสาวสุตาณี จันทพันธ์)

ประธานฯ

ที่ประชุม

น้ำมันดีเซลจะมีผลในการกำหนดราคากลาง ดังนั้น ทำให้ราคากลางมีการปรับตามสภาวะ จึงต้องมีการประมาณราคา โครงการก่อสร้างฯ ให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน มีข้อชี้แจงและเสนอแนะ เพียงเท่านี้ครับ

- กระผมเห็นว่าราคากลางที่คำนวณใหม่เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

ซึ่งสอดคล้องตามสภาวะของน้ำมันปัจจุบัน

- กระผมเห็นควรใช้ราคากลางใหม่ที่ประมาณการนี้

- ดิฉันเห็นด้วยค่ะ เพราะราคาที่ประมาณการนี้ เป็นราคาคำนวณปัจจุบัน และที่อ้างอิงจากพาณิชย์ฯ

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคากลางที่คำนวณใหม่

สรุป ราคากลางดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑
๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า
๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีต ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการ
องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๓๓๐,๘๒๓.๐๖
บาท (สามแสนสามหมื่นแปดร้อยยี่สิบสามบาทหกสตางค์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

(นางสาวสุตาณี จันทพันธ์)

ประธานฯ

ที่ประชุม

(นางสาวสุตาณี จันทพันธ์)

ประธานฯ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ

- ไม่มี

- ถ้าไม่มี ดิฉันขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)




ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายปิยพงษ์ ศรีปัทมเนตร)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุตาณี จันทพันธ์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐/๑๒๓๖

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๑๓๐๒ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อกรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ
(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย หน้าที่ ๒๐๕/๒๒๒ งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้นโดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย

ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด)

งบประมาณตั้งไว้ จำนวนเงิน ๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงถนนสายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมบ่อ

๒.๒ เพื่อเป็นการขยายไหล่ทาง ให้มีผิวจราจรกว้างขึ้น

๒.๓ เพื่อให้การใช้งานของถนนสายดังกล่าวมีระยะเวลานานยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญาับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

แบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย หน้าที่ ๒๐๕/๒๒๒ งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ งาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๑๑. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัศทุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัศทุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัศทุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัศทุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา(ตามภาคผนวก ๑)

/๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงาน...

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน (ตามภาคผนวก ๒)

๑๑.๓ ให้นำเงื่อนไขข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ มาใช้กับวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเว้นแต่กรณีที่วงเงินการจัดจ้างก่อสร้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรปรับราคา (ค่า K) หมวดที่ ๓ งานทาง ๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (RCBRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ it}/10 + 0.35 \text{ Ct}/\text{Co} + 0.10 \text{ Mt}/\text{Mo} + 0.15 \text{ St}/\text{So}$

๑๓. ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง

- วิศวกรโยธา

๑๔. พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

๑๕. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๒๖๖๐๗

๑๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ (คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง)

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อกรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บันทึกgrayงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพญาภูปริสันติ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางชนาธิป เวียงธรรม	ผู้อำนวยการกองคลัง		ประธานกรรมการ
๒	นางสาวดารุณี อ่อนคำ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายณรงค์ วรรณโย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางชนาธิป เวียงธรรม ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เมื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรือใหญ่ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายณรงค์ วรรณโย ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้จัดบันทึกgrayงานการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองgrayงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย

(นางชนาธิป เวียงธรรม) - ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓

ประธาน

เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย หน้าที่ ๒๐๕/๒๒๒ งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/สถานที่ดำเนินการ...

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย

ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

กำหนดเวลาส่งมอบงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

วงเงินงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย หน้าที่ ๒๐๕/๒๒๒ งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

/การกำหนดระยะเวลา...

การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ตามภาคผนวก ๑)

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน (ตามภาคผนวก ๒)

๑๑.๓ ให้นำเงื่อนไขข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ มาใช้กับวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย เว้นแต่กรณีที่วงเงินการจัดจ้างก่อสร้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรปรับราคา (ค่า k) หมวดที่ ๓ งานทาง ๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ it/lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

(นางชนาธิป เวียงธรรม) - ตามที่ดิฉันเรียนต่อที่ประชุม มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม

ประธาน หรือไม่คะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ) - การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน กำหนดที่ ๙๐ วัน ใช้ไหมคะ

กรรมการ

(นางชนาธิป เวียงธรรม) - การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐

ประธาน

วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงิน ร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งชัย-ปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

/นายณรงค์...

(นายณรงค์ วรรณโย) - อัตราค่าปรับ จะคิดเท่าไรครับ งานประเภทงานทาง
กรรมกร

(นางชนาธิป เวียงธรรม) - อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ
ประธาน ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท มีท่านใดจะเพิ่มเติม

มติที่ประชุม - ไม่มีมติเห็นชอบ เห็นควรเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลปรี๊ดใหญ่ เพื่อพิจารณา
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี

(นางชนาธิป เวียงธรรม) - มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่คะ
ประธานฯ

ที่ประชุม - ไม่มี

(นางชนาธิป เวียงธรรม) - ถ้าไม่มี ดิฉันขอปิดการประชุม
ประธานฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายณรงค์ วรรณโย)

กรรมกร/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้าง

แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต 480.00 ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทุ่งชัย-ปรีอใหญ่ หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุทุมม์

จังหวัดศรีสะเกษ


องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
อำเภออุทุมม์ จังหวัดศรีสะเกษ



สารบัญแบบ

รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ

ลำดับที่	รายการสารบัญแบบ	จำนวนแผ่น
1	รายการประกอบแบบ	1 แผ่น
2	แผนที่พอสั่งเซป	1 แผ่น
3	ผังบริเวณ	1 แผ่น
4	รูปตัด	1 แผ่น
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 แผ่น




สัญลักษณ์เส้นบอกตำแหน่งศูนย์กลาง



1 = เส้นบอกระยะจากศูนย์กลางเสา - ศูนย์กลางเสา



2 = เส้นบอกระยะโดยอ้างอิงจากศูนย์กลางเสา



3 = เส้นบอกระยะจากริม - ริม ,ขอบ - ขอบ



สัญลักษณ์บอกแนวรูปตัด

1 = เบอร์ดรูปตัด

2 = เบอร์ดพื้นที่ ท่ออ้างอิง

สัญลักษณ์แสดงรูปตัดขยาย



1 = เบอร์ดรูปตัดขยาย

2 = เบอร์ดพื้นที่ ท่ออ้างอิง

สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งให้ดูแบบขยาย

1 = เบอร์ดแบบขยาย

2 = เบอร์ดพื้นที่ ท่ออ้างอิง



(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

สย. 11629

สัญลักษณ์พิเศษเหนือ

รายการประกอบแบบ

ก. รายการทั่วไป

1. ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
2. หากมีปัญหา-อุปสรรค ให้ปรึกษาช่างควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อนห้ามกระทำโดยพลการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. แบบแปลนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
4. ให้ผู้รับจ้างถ่ายรูปแบบการขุดและหลังดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ผู้ว่าจ้าง (อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ภาพ)
5. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบกำหนด (เฉพาะโครงการ 100,000 บาทขึ้นไป)
6. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 และให้เหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าวัสดุและเหล็กที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
7. ในกรณีที่วงเงินงานก่อสร้างเกิน 500,000 บาท ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุภายในประเทศ (ภาคผนวก 1) และแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ (ภาคผนวก 2)
8. ในขณะก่อสร้าง ถ้ามีอุปสรรคที่ขวาง หรือเกิดความเสียหาย กับท่อประปา สายเคเบิลโทรศัพท์และอื่นๆใดก็ตาม/เหนือดิน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
9. ในขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ให้มองเห็นได้ชัดเจน

ก. รายการก่อสร้างถนน คลส.ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คลส.ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้างมท.201 - มท.203 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
2. วัสดุทรายย่อยต่อคอนกรีตแบบยัดหยุ่นชนิดเทร้อน(CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
3. วัสดุทรายย่อยต่อคอนกรีต(NON - EXTRUDING JOINT FILLER)ใช้แผ่นโฟม
4. ส่วนยุบคอนกรีต(SLUMP)ไม่มากกว่า 10 ซม.และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม.ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (สามารถเทียบอัตรากำลังได้โดยทดสอบค่าของกำลังคอนกรีตเมื่ออายุ 7 วัน) ให้เก็บจำนวน 3 ตัวอย่างต่อจำนวนปริมาตรคอนกรีต 50 ลบ.ม. และเศษปริมาตรคอนกรีตจาก 50 ลบ.ม. เก็บ 3 ตัวอย่าง โดยคอนกรีตใช้ (ค2) ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
5. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
6. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.737) ตามตารางที่ 1. แทน BAR MESH ได้ โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพ

จากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นๆนอกเหนือไปจากตาราง พื้นที่หน้าตัดเหล็กและกรง(STEEL AREA)ที่จะต้องใช้จะน้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตาราง


 องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำรวจ	กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่	คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ (นางชนาธิป เวียงธรรม) ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ	(นางสาวดารณี อ่อนคำ) นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรรมการ	(นายณรงค์ วรรณโย) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ เห็นชอบ จำแนก	(นายณัฐ นุญญ์) หัวหน้าสำนักงานได้ รับราชการแทน ผู้บังคับบัญชาส่วนตำบลปรีอใหญ่	(นายเจตนาธิกร สมุทธารานนท์) นายก อบต.ปรีอใหญ่ อนุมัติ	รายการประกอบแบบ	NTS.	วัน/เดือน/ปี	จำนวนแผ่น 01 09
---	--------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	-------------	---------------------	----------------------------

7. วัสดุก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
8. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
9. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
10. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
11. แผ่นพลาสติกที่ใช้จะต้องหนาน้อยกว่า 0.07 มม. ยาวเท่ากับความกว้างผิวทางจราจร ซึ่งจะต้องมีรอยฉีกขาดไม่เกิน 7% ของแผ่นพลาสติกที่ใช้ แผ่นพลาสติกจะต้องโปร่งแสงและกันน้ำได้
12. เลือกใช้รูปแบบมียรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือการจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จากโรงผสมที่อยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยสามารถส่งคอนกรีตพร้อมแม่ได้ภายใน $\frac{1}{2}$ ชั่วโมง เว้นแต่กรณีใช้สารหน่วงการก่อตัว ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อน
14. การเทคอนกรีตจะต้องเสนอผู้ควบคุมงานให้เห็นชอบก่อนการดำเนินการ
15. ผู้รับจ้างก่อนการเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเสมอ

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สำรวจ	
กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่	
คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ	
(นางชนาธิป เวียงธรรม)	
ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ	
(นางสาวดารณี อ่อนคำ)	
นักวิชาการพิเศษปฏิบัติการ กรรมการ	
(นายณรงค์ วรรณโย)	
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ	
เห็นชอบ	
จำแนก	
(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)	
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
อนุมัติ	
(นายเจษฎาสิทธิ์ สัมพูธานนท์)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
แบบแสดง	
รายการประกอบแบบ	
มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
02	09



สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรางใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการผู้สวดปฏิบัตินี้ การกรรมกร

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

เห็นชอบ

מח

(รณวิทย์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานปลัดรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่

๑. นม

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีไใหญ่


แผนที่พักสังเขป

มาตราส่วน

ဘုံ/ဒေါက်တာ

จำนวนแผ่น	แผ่นที่
-----------	---------

03-09




(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

સય. 11629

แผนที่ท่องเที่ยว

มาตราส่วน NTS.



บ้านทุ่งชัย

ทางไปบ้านปรีอใหญ่

(นายณัฐพงศ์ จันทมาต)
สย. 11629

แบบแปลนถนนเดิม

Not to Scale

1. ในกรณีที่มีข้อความ, รายการประกอบแบบ, รายละเอียดในแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้เจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเป็นเหตุที่เข้าใจ
2. ห้ามวัดระยะจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก

หมายเหตุ



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ

(นางสาวดารณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

เห็นชอบ

จำแนก

(ธนวัฒน์ บุญอิน)

หัวหน้าสำนักงานสถิติ รักษาการตาม

ปฎิบัติการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมปทานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

แบบแปลนถนนเดิม

มาตราส่วน

NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผนที่


จำนวนแผ่น

04

09



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีไใหญ่ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สำรวจ	
กองช่าง อบต.ปรีไใหญ่	
คณะกรรมการจัดทำแบบขออนุมัติ	
(นางชนาธิป เวียงธรรม)	
ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ	
(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)	
นักวิชาการพัฒนากิจการ กรรมการ	
(นายณรงค์ วรรณโย)	
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ	
เห็นชอบ	
จำแนก	
(ธนวัฒน์ บุญคุ้ม)	
หัวหน้าช่างเทคนิค ราชาราชารณ	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีไใหญ่	
อนุมัติ	
(นายเจตน์จิตร กับพวกร่วมกัน)	
นายช่างโยธาปฏิบัติงานส่วนตำบลปรีไใหญ่	
แบบแสดง	
แบบแปลนก่อสร้างถนน	
มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี	
แผ่นที่	05
จำนวนแผ่น	09



(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629

แบบแปลนก่อสร้างถนน


Not to Scale

หมายเหตุ


1. ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความ, รายการประกอบแบบ, รายละเอียดก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเป็นข้อแก้ไข
2. ห้ามวัดระยะจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สำรวจ	
กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่	
คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ	
(นางชนกวิทย์ เวียงธรรม)	
ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ	
(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)	
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ	
(นายณรงค์ วรรณโย)	
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ	
เห็นชอบ	
จำเอก	
(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)	
หัวหน้าสำนักงานจัด รักษาการแทน ผู้บังคับการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
อนุมัติ	
(นายเจตน์วิทย์ สัมพุทธานนท์)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
แบบแปลน แปลนแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
06	09






รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ



รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629




ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH ($f_s = 1,200 \text{ Ksc}$) (เหล็กเส้นกลม SR 24)		WIRED MESH ($f_s = 2,750 \text{ Ksc}$) (เหล็กเชื่อมตะแกรงสี่เหลี่ยม)	
DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.จ.ม./ม.)	DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.จ.ม./ม.)
6 มม. @ 0.40 ม.	0.710	4 มม. @ 0.30 ม.	0.419
9 มม. @ 0.30 ม.	2.12	6 มม. @ 0.30 ม.	0.940

หมายเหตุ : กำหนดโครงสร้างรับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 18 ตัน





ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง

Scale to 1 : 50

ตัวอย่าง

โครงการก่อสร้างของการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ โทร.045-826607



ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่
ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบปรับปรุงการก่อสร้าง บริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด)

ผู้รับจ้างทั้งสามเจ้า กัด ปรีอใหญ่ก่อสร้าง โดยนายทองแดง ปรีอใหญ่
ที่อยู่ 499 หมู่ที่ 21 ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ

วิศวกรผู้รับจ้าง นายเชื้อน ห้วยดอน เลขที่ใบอนุญาต... xxx/xxxxโทร.. xxxxxxxxxx ...

สัญญาจ้าง 1 มีนาคม 2567 วันเริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2567 วันสิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2567 ระยะ 30 วัน
งบประมาณ 525,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการรับพัสดุ


- 1.นายน้ำตก ห้วยจันทร์
- 2.นายพะเล บางแสน
- 3.นายอุเฒ่า บรรทัด

ผู้ควบคุมงาน


1.นายไม้ เผ่าถ่าน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

		องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำรวจ		กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่
คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ		 (นางชนาธิป เวียงธรรม) ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ
		 (นางสาวดารินี อ่อนคำ) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ
		 (นายณรงค์ วรรณโย) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
เห็นชอบ		 จ่าเอก (ชนวัฒน์ บุญอุ่น) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการผู้แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
อนุมัติ		 (นายเจตน์เจตร คุ้มพุกทานนท์) นายองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ แบบแสดง
ป้ายชั่วคราว		NTS.
มาตราส่วน		วัน/เดือน/ปี
แผ่นที่		จำนวนแผ่น
08		09

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ชื่อโครงการ..... โทร.045-826607

บริเวณ.....

ผู้จ้าง.....

พื้นที่.....

วันเริ่มสัญญา.....

ราคากลาง.....

วงเงินค่าก่อสร้าง.....

ผู้ควบคุมงาน.....

งานก่อสร้างมีผู้ร่วมดำเนินการ

รูปด้านหน้า

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นป้ายทาสีขาวทึบ 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
5. จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

รูปด้านหลัง

รูปด้านข้าง



รูปแปลน

ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

Scale to 1 : 50

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ชื่อโครงการ..... โทร.045-826607

ปริมาณงาน.....

ผู้รับจ้าง.....

ที่อยู่.....

วันเริ่มสัญญา.....

ราคากลาง.....

วงเงินค่าก่อสร้าง.....

ผู้ควบคุมงาน.....

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

สย. 11629

	
องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
โครงการ	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สำรวจ	
กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่	
คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ	
	
(นางชนาธิป เวียงธรรม)	
ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ	
	
(นางสาวดารณี อ่อนคำ)	
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ	
	
(นายณรงค์ วรรณโย)	
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ	
เห็นชอบ	
จำแนก	
	
(ธนวัฒน์ บุญอิน)	
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
	
อนุมัติ	
	
(นายเจตน์ธิดา กัมพูพานนท์)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
แบบแสดง	
ป้ายโครงการ	
มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
09	09