



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนน
สมบูรณ์ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอ
ชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนด” คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ที่ ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางเป็นเงิน ๑๙๒,๙๐๖.๐๘.-บาท (หนึ่งแสนเก้า
หมื่นสองพันเก้าร้อยหกบาทแปดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามแบบ บก.๐๑ และบัญชีปริมาณการราคากลาง
แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเจตน์จิตร สัมพหุอำนันท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๙๒,๙๐๖.๐๘.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๙ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจำลอง ชัยเนตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายศราวุธ นวลสาย	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๖๘๖

วันที่

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอเขื่อน จังหวัดศรีสะเกษ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๗๑๓๐ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอเขื่อน จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอเขื่อน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด) ราคากลาง ๑๙๒,๙๐๖.๐๘.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยหกบาทแปดสตางค์) กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอเขื่อน จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศราวุธ นวลสาย)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รรท.ผอ.กองช่าง

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 9 มิ.ย. 2568

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา
- (☒) เห็นควรอนุมัติ
- () เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

- 9 มิ.ย. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว
- (☒) อนุมัติ
- () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- 9 มิ.ย. 2568

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจำลอง ชัยเนตร	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ		ประธานกรรมการ
๒	นายศราวุธ นวลสาย	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ		กรรมการ
๓	นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน
ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

โดยมี นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ เลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เชิญ
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าห้องประชุมโดยมี นายจำลอง ชัยเนตร ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง
ปฏิบัติการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุม - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายจำลอง ชัยเนตร)
ประธาน ฯ
- ในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัด
จ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่
๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอ
เชิญเลขานุการฯชี้แจงรายละเอียด

(นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ)
เลขานุการฯ
- เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่เคารพทุกท่าน เรื่องเสนอเพื่อ
พิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ
- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การ
บริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้แล้ว

จึงขอให้ท่านพิจารณาราคากลางตามโครงการต่าง ๆ โดยการปรับลดหรือ
ปรับเพิ่ม เพื่อจะได้เป็นผลดีต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดิน

(นายจำลอง ชัยเนตร)
ประธาน ฯ
- จากรายละเอียดที่ช่างประมาณราคาตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังกล่าว
ขอความเห็นด้วยครับ ว่ามีใครคิดเห็นเป็นประการใด

(นายศราวุธ นวลสาย)
กรรมการ
- กระผมมีข้อเสนอแนะชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องราคากลางโครงการ
ก่อสร้างโดยใช้แนวทางปฏิบัติ “แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียด
ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งราคา
น้ำมันดีเซลจะมีผลในการกำหนดราคากลาง ดังนั้น ทำให้ราคากลางมีการ

ปรับตามสภาวะ จึงต้องมีการประมาณราคา โครงการก่อสร้างฯ ให้
สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน มีข้อชี้แจงและเสนอแนะ เพียงเท่านี้
ครับ

(นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ)

กรรมการ/เลขาฯ

(นายศราวุธ นวลสาย)

กรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

ประธานฯ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

ประธานฯ

ที่ประชุม

- ดิฉันเห็นว่าราคากลางที่คำนวณใหม่เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว
ซึ่งสอดคล้องตามสภาวะของน้ำมันปัจจุบัน

- กระผมเห็นควรใช้ราคากลางใหม่ที่ประมาณการนี้

- กระผมเห็นด้วยครับ เพราะราคาที่ประมาณการนี้ เป็นราคาคำนวณ
ปัจจุบันและที่อ้างอิงจากพาณิชย์ฯ

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคากลางที่คำนวณใหม่

สรุป ราคากลางดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖
บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การ
บริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๑๙๒,๙๐๖.๐๘.-บาท (หนึ่ง
แสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยหกบาทแปดสตางค์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

- ไม่มี

- ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุม

(นายจำลอง ชัยเนตร)

ประธานฯ


ที่ประชุม

(นายจำลอง ชัยเนตร)

ประธานฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายจำลอง ชัยเนตร)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีต 280.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ กำหนด วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ค่าต่อหน่วยx	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานวางป่าขุดต่อขนาดเบ้า	ตร.ม.	280.00	1.76	492.80	1.3647	2.40	672.52
3	งานขุดรื้อถอนพื้น คสล.เดิมวางบนดิน(หนา 0.15 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อท่อกลมเดิม	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานขุดรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.00	502.50	7,035.00	1.3647	685.76	9,600.66
11	ผิวทางบอร์ตนแลนต์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	280.00	419.17	117,367.60	1.3647	572.04	160,171.56
12	Expansion Joint	ม.	5.00	238.59	1,192.95	1.3647	325.60	1,628.02
13	Contraction Joint	ม.	20.00	134.74	2,694.80	1.3647	183.88	3,677.59
14	Longitudinal Joint	ม.	56.00	56.91	3,186.96	1.3647	77.67	4,349.24
15	งานลงหินคลุกไหลทาง	ลบ.ม.	6.05	824.85	4,990.34	1.3647	1,125.67	6,810.32
16	ผิวทางเชื่อมบอร์ตนแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตและปิกถนนคสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	อ่างรับน้ำ สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40	แห่ง	-	-	-	-	-	-
23	งานซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์อื่นๆ	L/S	-	-	-	-	-	-
24	ควดคอนกรีต หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	-	4,595.81	-	-	-	-
25	ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง	L/S	1.00	1,198.40	1,198.40	1.3647	1,635.46	1,635.46
26	ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ	L/S	1.00	3,195.36	3,195.36	1.3647	4,360.71	4,360.71
					141,354.21		รวม	192,906.08
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยหกบาทแปดสตางค์-)							ปรบยอด	192,906.08

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 141,354.21

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3647

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศราวุธ นวลสาย)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๖๗๒

วันที่

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอเขื่อนขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๗๗๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอเขื่อนขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอเขื่อนขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอเขื่อนขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....



(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

บันทึกroyางานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	จำเอนธนวัฒน์ บุญอ่อน	หัวหน้าสำนักปลัด		ประธานกรรมการ
๒	นายจำลอง ชัยเนตร	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายรัชพล สาทอน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

จำเอนธนวัฒน์ บุญอ่อน ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เมื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายรัชพล สาทอน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้จัดบันทึกroyางานการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองroyางานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างสำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์

ประธาน

- ตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ หน้าที่ ๑๓ ข้อ ๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์

ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ หน้าที่ ๑๓ ข้อ ๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรปรับราคา (ค่า K) หมวดที่ ๓ งานทาง

- ๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานถนนคอนกรีตเชิงลาดคอสะพาน งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประธาน - ตามที่กระผมเรียนต่อที่ประชุม มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ

(นายจำลอง ชัยเนตร) - การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน กำหนดที่ ๖๐ วัน ใช้ใหม่ครับ

กรรมการ

ประธาน - การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ กวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์

(นายจำลอง ชัยเนตร) - อัตราค่าปรับ จะคิดเท่าไรครับ งานประเภทงานทาง

กรรมการ

ประธาน - อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาทครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ เห็นควรเสนอนายกองคการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ประธานฯ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานฯ

- ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)




ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายรัชพล สาทอน)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ) จำเอก



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(ชนวัฒน์ บุญอุ่น)

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

๑. ความเป็นมา

ตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ หน้าที่ ๑๓ ข้อ ๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์

ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

(ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)

งบประมาณตั้งไว้ จำนวนเงิน ๑๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร

๒.๒ เพื่อปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมบ่อ

๒.๓ เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา

๒.๔ เพื่อให้การใช้งานครองถนนสายดังกล่าวมีระยะเวลานานยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

/๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับ...

๔. รายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

แบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยุซันท์ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีต ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบรูปารายการโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ หน้าที่ ๑๓ ข้อ ๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่น เจ็ดพันบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

๑๑. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๑๒. การปรับราคางานก่อสร้าง

๑๒.๑ การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

/๑๒.๒ สูตรปรับราคา...



๑๒.๒ สูตรปรับราคา (ค่า k) หมวดที่ ๓ งานทาง

- ๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานถนนคอนกรีตเชิงลาดคอสะพาน งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

๑๓. พื้นที่ดำเนินการ

ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปรือใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๒๖๖๐๗

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ (คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีต 280.00 ตร.ม. พร้อมเข้าโยธาโครงการ

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชุมชน

จังหวัดศรีสะเกษ


องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
อำเภอชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ



สารบัญแบบ

ลำดับที่	รายการสารบัญแบบ	จำนวนแผ่น
1	รายการประกอบแบบ	1 แผ่น
2	แผนที่พอสั่งงอป	1 แผ่น
3	ผังบริเวณ	1 แผ่น
4	รูปตัด	1 แผ่น
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2 แผ่น

รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ



สัญลักษณ์เส้นบอกตำแหน่งศูนย์กลาง



1 = เส้นบอกระยะจากศูนย์กลางเสา - ศูนย์กลางเสา



2 = เส้นบอกระยะโดยอ้างอิงจากศูนย์กลางเสา



3 = เส้นบอกระยะจากริม - ริม, ขอบ - ขอบ



สัญลักษณ์บอกแนวรูปตัด

1 = เบอรูรูปตัด

2 = เบอรูแผ่นที่ ท่อวางอิง



สัญลักษณ์แสดงรูปตัดขยาย

1 = เบอรูรูปตัดขยาย


2 = เบอรูแผ่นที่ ท่อวางอิง



สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งให้ดูแบบขยาย

1 = เบอรูแบบขยาย

2 = เบอรูแผ่นที่ ท่อวางอิง



สัญลักษณ์ทิศเหนือ

รายการประกอบแบบ

ก.รายการทั่วไป



1. ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
2. หากมีปัญหา-อุปสรรค ให้ปรึกษาช่างควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อนห้ามกระทำการโดยพลการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
3. แบบแปลนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
4. ให้ผู้รับจ้างถ่ายรูปก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการและหลังดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ผู้ว่าจ้าง (อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ภาพ)
5. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบกำหนด (เฉพาะโครงการ 100,000 บาทขึ้นไป)
6. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 และใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าวัสดุและเหล็กที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
7. ในกรณีตัวเงินงานก่อสร้างเกิน 500,000 บาท ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุภายในประเทศ (ภาคผนวก 1) และแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ (ภาคผนวก 2)
8. ในขณะก่อสร้าง ถ้ามีอุปสรรคขัดขวาง หรือเกิดความเสียหาย กับท่อประปา สายเคเบิลโทรศัพท์และอื่นๆได้ดิน/เหนียดิน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
9. ในขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องติดป้ายแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายมองเห็นได้ชัดเจน

ก.รายการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้างมท.201 - มท.203 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
2. วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน(CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
3. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต(NON - EXTRUDING JOINT FILLER)ใช้แผ่นโฟม
4. ส่วนยุบคอนกรีต(SLUMP)ไม่มากกว่า 10 ซม.และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม.ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (สามารถเทียบอัตรากำลังได้โดยทดสอบค่าของกำลังคอนกรีตเมื่ออายุ 7 วัน) ให้เก็บจำนวน 3 ตัวอย่างต่อจำนวนปริมาตรคอนกรีต 50 ลบ.ม. และเศษปริมาตรคอนกรีตจาก 50 ลบ.ม. เก็บ 3 ตัวอย่าง โดยคอนกรีตใช้ (ค2) ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
5. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
6. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.737) ตามตารางที่ 1. แทน BAR MESH ได้ โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพ

จากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือไปจากตาราง พื้นที่หน้าตัดเหล็กตะแกรง(STEEL AREA)ที่จะต้องใช้จะน้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตาราง



		องค์การบริหารส่วนตำบลบรีไใหญ่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
สำรวจ		
กองช่าง อบต.บรีไใหญ่		
คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ		
 (ธนวัฒน์ บุญอุ่น) หัวหน้างานก่อสร้าง ประสานกรรมการ		
 (นายณรงค์ วรรณโย) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ		
 (นางสาวดารุณี อ่อนคำ) นักวิชาการศิลปปฏิบัติการ กรรมการ		
 (ธนวัฒน์ บุญอุ่น) หัวหน้างานก่อสร้าง ประสานกรรมการ		
 (นายณัฐพงศ์ จันทมาศ) นักวิชาการโยธาชำนาญพิเศษ กรรมการ		
 (นายณัฐพงศ์ จันทมาศ) นักวิชาการโยธาชำนาญพิเศษ กรรมการ		
แบบแปลน		
รายการประกอบแบบ		
มาตราส่วน	NTS.	
วัน/เดือน/ปี		
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	
01	09	

7. วิสัตุก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท

10. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดขึ้นจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.

11. แผ่นพลาสติกที่ใช้จะต้องหนาอย่างน้อย 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาวเท่ากับความกว้างผิวทางจราจร ซึ่งจะต้องมีรอย

12. เลือกใช้รูปแบบมียรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) กรณีมีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือการจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ

13. ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จากโรงผสมที่อยู่ในสถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยสามารถส่งคอนกรีตพร้อมเทพได้ภายใน 1 ชั่วโมง เว้นแต่กรณีใช้สารหน่วงการก่อตัว ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อน

15. ผู้รับจ้างก่อนการเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเสมอ

นายอัฐพงศ์ จันทมาศ
สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลบรีใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต. บรีใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบก่อสร้าง

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานเขต ประถมศึกษา

(นายณรงค์ วรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นางสาวอรุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพิเศษปฏิบัติการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำแนก

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานเขต ประถมศึกษา

อนุมัติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรีใหญ่

(นายชุตันธิด์ ถิมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรีใหญ่

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

มาตราส่วน

NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

02

จำนวนแผ่น

09



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบและรายการ

(นายอดินันท์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานจัด ประสานกรรมการ

(นายณรงค์ วรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัฒนากิจการ กรรมการ

จำเอก

(นายวิวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานจัด รักษาการกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายอดินันท์ บุญอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่


แบบแปลน

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

03 09



แผนที่พอสั่งแบบ

มาตราส่วน NTS.

(นายอดินันท์ บุญอ่อน)

สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ

(นายวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานจัด ปรับปรุงการ

(นายณรงค์ วรรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นางสาวดารณี อ่อนคำ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติงาน กรรมการ

เห็นชอบ

(นายวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานจัด ปรับปรุงการ
พัสดุสำนักงานจัด ปรับปรุงการ

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร/สัมฤทธิ์ วัฒนทนต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแปลนถนนเดิม

มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ จำนวนแผ่น

04 09

บ้านโนนสมบูรณ์

จุดเริ่มต้นโครงการ

จุดสิ้นสุดโครงการ

<<ทางไปบ้านหนองอาเสาะ>>

sta.0+056

sta.0+050

sta.0+025

sta.0+000

00

56.00

แบบแปลนถนนเดิม

Not to Scale



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติการ

(นายสมนึก บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานเขต ประชาชน

(นายณรงค์ วรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)
นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ กรรมการ

เจ้าหน้าที่
จำเอก

(นายวิวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานเขต รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายสมนึก จิตต์ สัมพันธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

แบบแปลนก่อสร้างถนน

มาตราส่วน

NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

05

จำนวนแผ่น

09

บ้านโนนสมบูรณ์

จุดสิ้นสุดโครงการ

sta.0+056

sta.0+050

sta.0+025

sta.0+000

5.00

56.00

จุดเริ่มต้นโครงการ

แบบแปลนก่อสร้างถนน

Not to Scale



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ਸੰਗਰਾਮ

กองช่าง อบต.ปรางใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงาน

(หน้าหน้า หน้า)

หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ วรณโณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

บทเรียน

જાગૃત

(~~หน้า~~หน้า) หน้า

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์ใหญ่

အမည်

10

มาตลอดถ้าเรารู้หาว่าส่วนด้านไหนอยู่ใน

માનવસંસારપ્રવર્તનનામુખ્યબળ

รูปและแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ

NTS

e	
d	
d	

วัน/เดือน/ปี

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851



(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต. ปือใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(สม วัฒน บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานเขต ประจําการ

(นายณรงค์ วรณโย)
นายช่างเขียนแบบ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)
นักวิชาการศิลปกรรมกรรมกร

เจ้าหน้าที่

จำออก

(สม วัฒน บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานเขต ประจําการ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ


นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ


นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ




ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50.00 ม.



ขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10.00 ม.

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

| BAR MESH ($f_s = 1,200 \text{ Ksc}$) | | WIRED MESH ($f_s = 2,750 \text{ Ksc}$) | |
|--|----------------------------|--|----------------------------|
| (เหล็กเส้นกลม SR 24) | | (เหล็กเส้นเชื่อมตะแกรงสำเร็จรูป) | |
| DIA / SPACING | STEEL AREA
(ตร.ซม./ม) | DIA / SPACING | STEEL AREA
(ตร.ซม./ม) |
| 6 มม. @ 0.40 ม. | 0.710 | 4 มม. @ 0.30 ม. | 0.419 |
| 9 มม. @ 0.30 ม. | 2.12 | 6 มม. @ 0.30 ม. | 0.940 |



ขยายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT


หมายเหตุ : กำหนดโครงสร้างรับน้ำหนักถนนนี้หน้าการรื้อถอน ไม่เกิน 18 วัน

ตรา อบต. ปรีอใหญ่

2.40

ป้ายไว้นิคมขนาด 1.20x 2.40 เมตร พื้นสีน้ำเงิน
ชนดอภขรสีขาวโตพอสมควรเห็นได้ชัดเจน

เสาไม้เนื้อแข็ง 1"x3"



ป้ายชี้วัดราวขณะดำเนินการก่อสร้าง

Scale to 1 : 50

ตัวอย่าง

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โทร.045-826607



ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลปรีอใหญ่
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงหินคลุกให้ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

หรือพื้นที่ที่ก่อสร้างเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้าง) ปริมาณวัสดุปรีอใหญ่ กำหนด)

ผู้รับจ้างทั้งส่วนจำกัด ปรีอใหญ่ก่อสร้าง โดยนายทองแดง ปรีอใหญ่

ที่อยู่ 499 หมู่ที่ 21 ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชุมแสง จังหวัดศรีสะเกษ

วิศวกรผู้รับจ้าง นายเชื่อน ห้วยศาลา เลขที่ใบอนุญาต... xxx/xxxx โทร. xxxxxxxx ...
สัญญาจ้าง 1 มีนาคม 2567 วันเริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2567 วันสิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2567 ระยะ 30 วัน
งบประมาณ 525,000 บาท (ห้าแสนองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

1. นายศักดิ์ ห้วยจันทร์

2. นายทะเล บัวแสน

3. นายอุษา บรรทัด

ผู้ควบคุมงาน

1. นายมี เผ่าถ่าน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบขุดปรับ

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นางสาวศรัณย์ อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำออก

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

หัวหน้างานพัสดุ รักษาการช่างถนน

จะต้องมีการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ) ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ป้ายโครงการชั่วคราว

มาตราส่วน NTS.

วันเดือน/ปี

แผ่นที่

08 09



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลิ

ก่อสร้างงานอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

สำรวจ

กองช่าง อบต. บึงมะลิ

คณะกรรมการจัดทำแบบก่อสร้าง

(นายสมาน บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงาน อบต. บึงมะลิ

(นายสมรงค์ วรณโย)

นายก อบต. บึงมะลิ

(นางสาวดวงใจ อ่อนคำ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

เห็นชอบ

จำออก

(นายสมาน บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงาน อบต. บึงมะลิ

อนุมัติ

(นายสมาน บุญอ่อน)

นายก อบต. บึงมะลิ

(นายสมาน บุญอ่อน) สัมภาษณ์หน้า
หน้าของสำนักงาน อบต. บึงมะลิ

แบบแสดง

ป้ายโครงการ


มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

แผนที่

09

09



โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ชื่อโครงการ.....
ผู้รับจ้าง.....
ผู้ควบคุมงาน.....
วันเริ่มสัญญา.....
วันสิ้นสุดสัญญา.....
ราคากลาง.....
วงเงินค่าก่อสร้าง.....
ผู้ควบคุมงาน.....

รูปด้านหน้า

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นขี้เหล็กสีซีเมนต์ 2 ด้าน ใต้ถุนบ้าน
2. ตัวบันไดเหล็ก
3. ขนาคัดขวางเหล็กความหนา 1 มม.
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม.
5. จุดติดตั้งป้ายกำกับตามความเหมาะสมไม่ได้อัดลง

รูปแบบ

ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

Scale to 1 : 50

โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

โทร 045-826607

ชื่อโครงการ.....

ผู้รับจ้าง.....

วันเริ่มสัญญา.....

วันสิ้นสุดสัญญา.....

ราคากลาง.....

วงเงินค่าก่อสร้าง.....

ผู้ควบคุมงาน.....

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน

(นายสมาน บุญอ่อน)
สย. 11629