



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๖๕๔

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสำหรับจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลปรีอใหญ่ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๑๑๓๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจัดจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจัดจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ตัว ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด ๖๐๐ W จำนวน ๘ แผงพร้อมตู้ควบคุม (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๒๕๐,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจัดจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ธวัช บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศุภลักษณ์ ปรีอปรัก)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

/๒.ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่...

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา
- (☒) เห็นควรอนุมัติ
- () เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอุ้น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว
- (☒) อนุมัติ
- () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปรีอใหญ่
ตำบลปรีอใหญ่ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบ
รูปรายการงานการจัดจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปรีอใหญ่ ตำบล
ปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๓ แรง
จำนวน ๑ ตัว ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด ๖๐๐ W จำนวน ๘ แผงพร้อมตู้ควบคุม (รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๒๕๐,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเจตน์จิตร สัมพทอนนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะนิง จังหวัดศรีสะเกษ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๕๐,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร. ๖	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบ พร. ๕(ก)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบ พร. ๔(ก)	จำนวน ๔ แผ่น
๕.๔ แบบ พร. ๕(ข)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕ แบบ พร. ๔(ข)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๖ แบบแปลนก่อสร้าง	จำนวน ๑๐ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ จำเริญวัฒน์ บุญอ่อน	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจำลอง ชัยเนตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวศุภลักษณ์ ปรีอปรัก	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	เป็นกรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.6

งานโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปรีอใหญ่

สถานที่ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัด ศรีสะเกษ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร.4(ก) ปร.4(ข) ปร.5(ก) ปร.5(ข)

จำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	106,500.00	
	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	143,700.00	
		-	
	รวมค่าปรับปรุง/ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	250,200.00	
สรุป	ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม (สองแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)	250,200.00	***

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศุภลักษณ์ ปรีอปรัก)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปรีอใหญ่

สถานที่ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง

จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน(คำนวณในราคาทุน)	81,422.20	1.3091	106,589.80	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าปรับปรุง/ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				106,589.80	
(หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)				106,500.00	**
ยอดสุทธิ					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)จำเอก.....ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศุภลักษณ์ ปรีอประก)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

□ ประเมินราคา เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปรือใหญ่

□ สถานที่ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

□ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

□ แบบ ปร.4(ข) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น ประเมินราคาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	134,392.00	7%	143,799.44	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				143,799.44	
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				143,700.00	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปรือใหญ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศุภลักษณ์ ปรีอปรัก)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

รายการปริมาณงานและราคา

ปร.4(ก)

งานโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปรีอใหญ่

สถานที่ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง

จังหวัด

ศรีสะเกษ

ประมาณราคาโดย นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน(คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่1 โรงสูบน้ำแบบลอยน้ำ								
	<u>1.ทุนหลักกลม 2 ลูก</u>								
1.1	ถังเหล็กขนาด 200 ลิตร	4.00	ใบ	1,000.00	4,000.00	250.00	1,000.00	5,000.00	
	<u>2.โครงพื้น</u>								
2.1	แผ่นเหล็กลายตีนกา	1.500	แผ่น	1,650.00	2,475.00	300.00	450.00	2,925.00	
2.2	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.ยาว 6 ม. ตัวซี	5.00	เส้น	358.00	1,790.00			1,790.00	
2.3	เหล็กฉาก 50 x 50 6 มม.ยาว 1.30 ม.	5.00	เส้น	120.00	600.00			600.00	
2.4	เหล็กฉาก 50 x 50 6 มม.ยาว 2.00 ม.	2.00	เส้น	180.00	360.00			360.00	
2.5	เหล็กฉาก 50 x 50 6 มม.ยาว 0.35 ม.	15.00	เส้น	40.00	600.00		2,500.00	3,100.00	
2.6	เหล็กฉาก 50 x 50 6 มม.ยาว 0.61 ม.	12.00	เส้น	62.00	744.00			744.00	
2.7	เหล็กฉาก 50 x 50 6 มม.ยาว 0.51 ม.	10.00	เส้น	54.00	540.00			540.00	
2.8	เหล็กฉาก 50 x 50 6 มม.ยาว 0.36 ม.	10.00	เส้น	41.00	410.00			410.00	
	<u>3.โครงหลัง</u>								
3.1	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม.ยาว 6 ม. กล่องสี่เหลี่ยม	6.00	ท่อน	546.00	3,276.00			3,276.00	
3.2	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม.ยาว 6 ม. กล่องสี่เหลี่ยม	3.00	ท่อน	323.00	969.00			969.00	
3.3	หลังคาเหล็กกริดลอน ยาว 1.80 ม.หนา 0.35 มม	10.00	แผ่น	180.00	1,800.00			1,800.00	
3.4	น๊อตยึดแผ่น	120.00	ตัว	3.00	360.00			360.00	
3.5	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมหนาเป็ยกปูน dia.33 มม.ขนาดช่อง 38 มม.	10.20	ตร.ม.	93.00	948.60		2,500.00	3,448.60	
3.6	ก๊วยแจล็คคสายยู	1.00	ชุด	280.00	280.00			280.00	
	รวมยอดยกไป				19,152.60		6,450.00	25,602.60	

รายการปริมาณงานและราคา

ปร.4(ก)

งานโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปรือใหญ่

สถานที่ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะนิง

จังหวัด

ศรีสะเกษ

ประมาณราคาโดย นายธรรมนุญ สิงห์ศิลป์ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				19,152.60		6,450.00	25,602.60	
3.7	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	1.00	ชุด	450.00	450.00			450.00	
3.8	สีรองพื้น	6.00	ตร.ม.	35.00	210.00			210.00	
3.9	สีน้ำมัน	6.00	ตรม	40.00	240.00			240.00	
3.10	บานพับ 3 นิ้ว	3.00	ตัว	20.00	60.00			60.00	
	<u>4.ชุดประสาณท่อภายในโรงสูบแพ</u>							25,602.60	
4.1	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	1.00	ตัว	1,800.00	1,800.00			1,800.00	
4.2	ข้องอเหล็กอบสังกะสี dia. 3"	1.00	ตัว	374.00	374.00			374.00	
4.3	ท่อสัน GS dia 3" ชั้นกลาง	2.00	ทอน	200.00	400.00			400.00	
4.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2"	1.00	ทอน	1,249.00	1,249.00			1,249.00	
4.5	นิบเปิดเหล็กอบสังกะสี dia 2"	3.00	ตัว	220.00	660.00			660.00	
4.6	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2"	1.00	ตัว	547.00	547.00			547.00	
4.7	เข็ควาล์วทองเหลือง dia 2"	1.00	ตัว	970.00	970.00			970.00	
4.8	สามทางฉากเหล็กอบสังกะสี dia 3" * 2"	1.00	ตัว	310.00	310.00			310.00	
4.9	ทำเกลียว	5.00	จุด	100.00	500.00		1,500.00	2,000.00	
4.10	เทปพันเกลียว	10.00	ม้วน	15.00	150.00			150.00	
4.11	นิบเปิดเหล็กอบสังกะสี dia 3 "	1.00	อัน	275.00	275.00			275.00	
4.12	ข้อลดเหล็ยมเหล็กอบสังกะสี dia 3" * 1/2"	1.00	อัน	120.00	120.00			120.00	
4.13	นิบเปิดเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.00	อัน	20.00	20.00			20.00	
4.14	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 3" *1/2"	1.00	อัน	107.00	107.00			107.00	
	รวมยอดยกไป				27,594.60		7,950.00	61,147.20	

รายการปริมาณงานและราคา

ปร.4(ก)

งานโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปรือใหญ่

สถานที่ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอบ้านไร่

จังหวัด

ศรีสะเกษ

ประมาณราคาโดย นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				27,594.60		7,950.00	61,147.20	
4.15	น็อต dia.3/8"	8.00	ชุด	20.00	160.00		-	160.00	
4.16	ประตุน้ำทองเหลือง 2"	1.00	อัน	1,316.00	1,316.00		-	1,316.00	
4.17	หน้าจานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน dia.2"	4.00	อัน	414.00	1,656.00		-	1,656.00	
	<u>5.งานระบบท่อน้ำประปา</u>						-		
5.1	ต่อตรงเกลียวนอก 2 นิ้ว ท่อ PE	3.00	ตัว	250.00	750.00		-	750.00	
5.2	ท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว PN 10	80.00	เมตร	100.00	8,000.00	30.00	2,400.00	10,400.00	
5.3	ลดกลมเหล็กอบสังกะสี 2 1/2 " * 2 "	2.00	ตัว	107.00	214.00		-	214.00	
5.4	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 2 "	2.00	ตัว	88.00	176.00		-	176.00	
5.5	ข้องอ 45 องศา 2 นิ้ว ท่อ PE	2.00	ตัว	140.00	280.00		-	280.00	
5.6	ข้องอ 90 องศา 2 นิ้ว ท่อ PE	2.00	ตัว	140.00	280.00		-	280.00	
	<u>6.ชุดเสายึดแพ</u>						-		
6.1	ชุดดิน	0.825	ลบ.ม.		-	148.00	122.10	122.10	
6.2	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม.	1,805.00	1,805.00	398.00	398.00	2,203.00	
6.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อจ่อยาวรวม 6 ม.dia 3"	1.00	ท่อน	1,610.00	1,610.00	100.00	100.00	1,710.00	
6.4	ฝาครอบ เหล็กอบสังกะสี dia 3 "	3.00	อัน	62.00	186.00		-	186.00	
6.5	ลวดสลิง dai 1/4 นิ้ว	150.00	ม.	25.00	3,750.00	10.00	1,500.00	5,250.00	
6.6	ยูโบลท์รัดสลิง 1/2 นิ้ว	21.00	ตัว	25.00	525.00		-	525.00	
6.7	เหล็กเส้นกลม 6 มม. ยาว 0.15 ซม.	6.00	เส้น	28.00	168.00		-	168.00	
	รวมยอดยกไป				48,470.60		12,470.10	60,940.70	

รายการปริมาณงานและราคา

ปร.4(ก)

งานโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปรีอใหญ่

สถานที่ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะนิง

จังหวัด ศรีสะเกษ

ประมาณราคาโดย นายธรรมนุญ สิงห์ศิลป์ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				48,470.60		12,470.10	60,940.70	
6.8	ยูโบลท์รัดสลึง+ยูโบลท์ประกบ 2 1/2 นิ้ว	30.00	อัน	61.00	1,830.00	-	-	1,830.00	
6.9	เหล็กเหล็กรางน้ำ SYS 100x50x5x7.5 มม.	2.00	ม.	300.00	600.00	-	-	600.00	
	7.งานระบบไฟฟ้า								
7.1	ท่อร้อยสายไฟ พีวีซี ขนาด 1/2"	40.00	เมตร	15.00	600.00	25.00	1,000.00	1,600.00	
7.2	ท่อร้อยสายไฟ พีวีซี ขนาด 3/8"	8.00	เมตร	12.00	96.00	25.00	200.00	296.00	
7.3	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	1.00	ชุด	1,450.00	1,450.00	300.00	300.00	1,750.00	
7.4	สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ลูกลอย,จ่ายหลอดแพ VCT2*1.5	80.00	เมตร	34.70	2,776.00	11.00	880.00	3,656.00	
7.5	แท่งกราวด์ 2.4 ม.+แคล้มทองเหลือง	1.00	ชุด	450.00	450.00	200.00	200.00	650.00	
7.6	สาย 3C-VCT/G 3/2.5 sq.mm.	50.00	เมตร	77.20	3,860.00	15.00	750.00	4,610.00	
7.7	สาย PV-F6	50.00	เมตร	34.30	1,715.00	12.00	600.00	2,315.00	
7.8	สาย thw1*6	5.00	เมตร	22.90	114.50	12.00	60.00	174.50	
7.9	ACCESSORRIES	1.00	รายการ	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด					64,962.10		16,460.10	81,422.20	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถิ่น

- ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ข)

ประมาณราคา เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปรีอใหญ่

สถานที่ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง

จังหวัด

ศรีสะเกษ

ประมาณราคาโดย นายธรรมณู สิงห์ศิลป์ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	ตู้ระบบป้องกันอุปกรณ์							-	
	(Circuit breaker DC) 2P 20 A	1	ตัว	3,542.00	3,542.00			3,542.00	
	(Circuit breaker AC) 2P 20 A	1	ตัว	850.00	850.00			850.00	
	อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge protection)	2	ตัว	950.00	1,900.00			1,900.00	
	ตู้เหล็กกันน้ำหลังคาขนาด 640x920x250 mm.	1.00	ใบ	3,800.00	3,800.00			3,800.00	
	ค่าประกอบติดตั้งอุปกรณ์ วายริงสาย	1	ระบบ			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2	แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 600 W มอก.	8	แผง	8,400.00	67,200.00		-	67,200.00	
3	เครื่องแปลงไฟฟ้า (อินเวอร์เตอร์) 220V สามารถใช้กับมอเตอร์ 3 แรงได้	1	เครื่อง	9,200.00	9,200.00		-	9,200.00	
4	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 220 V (150-1100ลิตร/นาท)	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
5	สารส้ม กระสอบ 50 กก.	15	กระสอบ	500.00	7,500.00			7,500.00	
6	คลอรีนผง 50 กก.	4	ถัง	5,600.00	22,400.00			22,400.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด					131,392.00		3,000.00	134,392.00	

หมายเหตุ ราคาครุภัณฑ์ ต้องเป็นไปตามราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณกำหนด

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	จำเอนธนวัฒน์ บุญอุ่น	หัวหน้าสำนักงานปลัด		ประธานกรรมการ
๒	นายจำลอง ชัยเนตร	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นางสาวศุภลักษณ์ ปรีอปรัก	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน
ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน
เริ่มประชุมเวลา ๐๓.๓๐ น.

โดยมี นางสาวศุภลักษณ์ ปรีอปรัก เลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าห้องประชุมโดยมี จำเอนธนวัฒน์ บุญอุ่น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประธาน - ในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญเลขานุการฯชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการฯ - เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่เคารพทุกท่าน เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๓ แรง จำนวน ๑ ตัว ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด ๖๐๐ W จำนวน ๘ แผงพร้อมตู้ควบคุม (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้แล้วจึงขอให้ท่านพิจารณาราคากลางตามโครงการต่าง ๆ โดยการปรับลดหรือปรับเพิ่ม เพื่อจะได้เป็นผลดีต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดิน

(จำเอนธนวัฒน์ บุญอุ่น)
ประธาน ฯ

- จากรายละเอียดที่ช่างประมาณราคาตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังกล่าวขอความเห็นด้วยครับ ว่ามีใครคิดเห็นเป็นประการใด

(นายจำลอง ชัยเนตร)
กรรมการ

- กระผมมีข้อเสนอและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างโดยใช้แนวทางปฏิบัติ “แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งราคาน้ำมันดีเซลจะมีผลในการกำหนดราคากลาง ดังนั้น หาราคากลางมีการปรับตามสภาวะ จึงต้องมีการประมาณราคา โครงการก่อสร้างฯ ให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน มีข้อชี้แจงและเสนอแนะเพียงเท่านี้ครับ

(นางสาวศุภลักษณ์ ปรีอปรัก)
กรรมการ/เลขาฯ

- ดิฉัน เห็นว่าราคากลางที่คำนวณใหม่นี้เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งสอดคล้องตามสภาวะของน้ำมันปัจจุบัน

(นายจำลอง ชัยเนตร)
กรรมการ

- กระผมเห็นควรใช้ราคากลางใหม่ที่ประมาณการนี้

(จำเอนธวัฒน์ บุญอุ่น)
ปัจจุบันประธาน

- กระผมเห็นด้วยครับ เพราะราคาที่ประมาณการนี้ เป็นราคาค่าน้ำมัน และที่อ้างอิงจากพาณิชย์ฯ

(จำเอนธวัฒน์ บุญอุ่น)
ประธานฯ
ที่ประชุม

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคากลางที่คำนวณใหม่

สรุป ราคากลางดังนี้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๓ แรง จำนวน ๑ ตัว ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด ๖๐๐ W จำนวน ๘ แผงพร้อมตู้ควบคุม (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๒๕๐,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

(จำเอนธวัฒน์ บุญอุ่น)
ประธานฯ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

(จำเอนธวัฒน์ บุญอุ่น)
ประธานฯ

- ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวศุภลักษณ์ ปรีอปรัก)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)จำเอน



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(ธวัฒน์ บุญอุ่น)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๖๘๕

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจัดจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลปรีอใหญ่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๑๑๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจัดจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอสุโขทัย จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจัดจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอสุโขทัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจัดจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอสุโขทัย จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรมบุญ แสงศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่
ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๓ แรง จำนวน ๑ ตัว ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด ๖๐๐ W จำนวน ๘ แผงพร้อมตู้ควบคุม (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ

บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑

ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๓ แรง จำนวน ๑ ตัว ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด ๖๐๐ W จำนวน ๘ แผงพร้อมตู้ควบคุม (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด)

งบประมาณตั้งไว้

จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

๒.๒ เพื่อลดการใช้จ่ายค่าไฟฟ้า

๒.๓ เพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้ดูแลระบบและประชาชน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

/๓.๖ มีคุณสมบัติ...

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๓ แรง จำนวน ๑ ตัว ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด ๖๐๐ W จำนวน ๘ แผงพร้อมตู้ควบคุม ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

๗.๑ อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่ หน้าที่ ๑๗๒/๑๘๒ งบประมาณ ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๘. งานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งาน เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๓ แรง จำนวน ๑ ตัว ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด ๖๐๐ W จำนวน ๘ แผงพร้อมตู้ควบคุม

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

๑๑. ข้อกำหนดการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ

พัสดุประวัสดหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

/๑๑.๑.ข้อกำหนดการ...

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

๑๒.๑ การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๒.๒ สูตรปรับราคา (ค่า K) หมวดที่ ๑ งานอาคาร ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K สำนักงาน บ้านพักคนงาน โรงเก็บวัสดุ โรงเก็บจ่ายสารเคมี โรงสูบน้ำแรงสูงแบบบนดิน โรงสูบน้ำแรงต่ำแบบบนดิน บ่อขุดน้ำรั้ว(ที่มีการตอกเสาเข็มหรือมีการหล่อคานคอนกรีต) งานปรับปรุงอาคาร

๑๓. พื้นที่ดำเนินการ

บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๒๖๖๐๗

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ (คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศุภกษั แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า




โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปรีอใหญ่

ปริมาณงาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 แรง จำนวน 1 ตัว ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 600 W
จำนวน 8 แผงพร้อมตู้ควบคุม

แบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ 1
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย



หมายเหตุ

1. ในกรณีที่มีข้อความ, รายการประกอบแบบ, ระยะในแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเป็นที่เข้าใจ
2. ห้ามวัดระยะจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก

แบบแปลนถนนเดิม

Not to Scale



องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่
โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรือใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

เห็นชอบ

จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

แบบแสดง

มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
02	09

รายการประกอบแบบ

1. หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด ตามกฎและมาตรฐานฉบับล่าสุดที่อ้างถึงฉบับใดฉบับหนึ่งในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
 - กพท. มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 - ทศท. มาตรฐานของการโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
 - วสท. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 - มอก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาติดตั้งจะต้องเป็นของใหม่
3. ผู้รับจ้างจะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ทางโครงการมีไว้สำหรับการปฏิบัติงาน และอาจไม่นำมากล่าวไว้ในที่นี้
4. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง และการอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง ให้ถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบงานที่ได้จ้างผู้รับจ้างช่วงไปนั้นทุกประการ
5. การเปลี่ยนงาน การเพิ่ม หรือลดงาน
 - ก. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งเปลี่ยนงาน เพิ่มงาน หรือลดงานลงจากที่ได้กำหนดตามสัญญาได้โดยเปลี่ยนราคาไป ตามราคาต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้แล้ว ในกรณีที่ไม่มีราคาต่อหน่วย จะพิจารณาโดยวิธีตกลงราคา
 - กับผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนงาน การเพิ่ม หรือลดงาน จะทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้น
 - ข. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบไฟฟ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และเมื่อได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วจึงดำเนินการได้

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

หมวดงานไฟฟ้า 1-2

6. ผู้ปฏิบัติงานและพนักงานของผู้รับจ้าง และ/หรือ ผู้รับจ้างช่วง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
- ข. ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรไฟฟ้าในสาขาไฟฟ้ากำลัง ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ตามอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบ และรายละเอียดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิศวกรไฟฟ้าจะต้องลงนามรับรองในเอกสารส่งมอบงานด้วย



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

เห็นชอบ

จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเชตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
03	09

ค. ผู้รับจ้าง ต้องมีช่างไฟฟ้าที่ชำนาญงาน โดยเฉพาะสำหรับการติดตั้งงานทางไฟฟ้าในแต่ละระบบ และมีพนักงานเพียงพอในการปฏิบัติงานให้เสร็จตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง

ง. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ อันตราย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ชีวิต และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และพนักงานของผู้รับจ้างเอง

7.การปฏิบัติงาน

ก. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามที่กำหนดทั้งในแบบพิมพ์ และในรายละเอียดประกอบแบบนี้ ถึงแม้ว่าบางรายการได้แสดงไว้ในแบบพิมพ์ แต่ไม่กำหนดไว้ในรายละเอียดประกอบแบบ หรือมีกำหนดไว้ในรายละเอียดประกอบแบบแต่ไม่แสดงไว้ในแบบพิมพ์ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานนั้น ๆ ทั้งหมด เหมือนกับว่าได้มีการแสดงและกำหนดไว้ทั้งสองแห่ง งานและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องทำหรือจัดหา เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ ถูกต้อง และปลอดภัยตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่นำมาอ้างอิง ถึงแม้ว่าไม่ได้แสดงไว้ในแบบพิมพ์และรายละเอียด และ/หรือ รายการวัสดุอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้างก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องทำให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

ข. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่แสดงอยู่ในแบบ และกำหนดอยู่ในรายละเอียดประกอบแบบหมวดนี้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวัสดุอุปกรณ์ และงานเพื่อให้วัสดุอุปกรณ์ และงานเป็นไปตามแบบและข้อกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนและติดตั้งเพิ่มเติม ในระหว่างระยะเวลา รับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ค. ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนงานที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ให้กับผู้ว่าจ้าง ภายในสิบห้าวัน หลังจากลงนามในสัญญา โดยแผนงานที่เสนอจะต้องแยกส่วนของงานที่จะปฏิบัติให้ชัดเจน เหมาะสม และละเอียดตามสมควร และต้องแจ้งจำนวนพนักงานของผู้รับจ้างที่จะใช้ในแต่ละส่วน และ/หรือ แต่ละช่วงเวลาของงานกำกับไว้ด้วย และในระหว่างการปฏิบัติงานหากต้องการเปลี่ยนแปลงแผนงานไม่ว่าจะเป็นเฉพาะส่วนหรืองานทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนถึงวันกำหนด ที่จะขอเปลี่ยนแปลงแผนงานไม่น้อยกว่าสิบห้าวันเพื่อขอความเห็นชอบก่อน และการเปลี่ยนแปลงแผนงาน จะทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้น

ง. ผู้รับจ้างต้องจัดทำกำหนดการ นำวัสดุและอุปกรณ์เข้ามายังสถานที่ติดตั้ง และต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสิบห้าวัน และผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับผู้รับจ้าง อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

8.มาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์

ก. วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่นำมาติดตั้งต้องผ่านการรับรองจากสถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ เช่น มอก., UL, FM. เป็นต้น และต้องมีมาตรฐานเดียวกันกับที่อ้างอิงถึงรายละเอียดประกอบแบบนี้

ข. วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาติดตั้งจะต้องส่งตัวอย่างให้ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนพิจารณาเห็นชอบก่อน และเมื่อได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วจึงสามารถนำมาใช้ได้



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ



(นายสุกฤษฎ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ



(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ



(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

เห็นชอบ
จำเอก



(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ



(นายเจดณัฏฐ์ สัมพัทธนานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

มาตราส่วน

NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

04

จำนวนแผ่น

09

ค. ในการกำหนดรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบพิมพ์ และในรายละเอียดประกอบแบบนี้ โดยอาจกล่าวอ้างถึง เครื่องหมายการค้า และ/หรือ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็ดี มิได้หมายความว่า ผู้รับจ้างจะต้องใช้อุปกรณ์ ที่ระบุได้ดังกล่าวมาติดตั้งเสมอไป สำหรับกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ เทียบเท่าอุปกรณ์ที่กล่าวอ้างถึง หรือนอกเหนือจากมาตรฐานที่ระบุไว้ ผู้รับจ้างต้องพิสูจน์ และชี้แจงให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความยินยอมก่อน

ง. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่า วัสดุ และอุปกรณ์ที่นำมาใช้ มีคุณสมบัติไม่เท่าที่กำหนด หรือแสดงไว้ในแบบ และรายละเอียดประกอบแบบนี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิในงานนี้และในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง มีความเห็นว่าควรส่งให้สถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ ทำการทดสอบคุณสมบัติเพื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในแบบ และรายละเอียดประกอบแบบ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการให้โดยทันทีและ ต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมด

9. การเห็นชอบ การให้ความยินยอม หรือการอนุมัติใด ๆ เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ วิธีและแนวทางการติดตั้ง และ/หรือ ตำแหน่งการติดตั้ง หรือข้อเสนอใด ๆ ของผู้รับจ้าง ให้ถือว่าเป็นการรับรู้ ของผู้ว่าจ้าง และ/หรือ ตัวแทนของผู้ว่าจ้างในขณะนั้นเท่านั้น และยังคงถือว่าผู้รับจ้างต้องรับภาระแลความรับผิดชอบเต็มที่ ในเรื่องความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความสมบูรณ์ของวัสดุอุปกรณ์ และงานที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดทั้งในแบบพิมพ์ และในรายละเอียดประกอบแบบ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อบุคคล หรือทรัพย์สิน ถึงแม้ว่าผู้ว่าจ้าง และ/หรือ ตัวแทนของผู้ว่าจ้างได้มีการกระทำตามนัยดังกล่าวแล้วข้างต้น จนกว่าจะส่งมอบงาน และ/หรือ ผ่านระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ

10. วัสดุและอุปกรณ์ซึ่งผู้รับจ้างจัดหาและงานที่เสร็จแล้ว ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มที่ เกี่ยวกับการบำรุงรักษา ความเสื่อมสภาพ สูญหาย ถูกทำลาย และ/หรือความเสียหายใด ๆ จนกว่า ผู้ว่าจ้างจะได้รับมอบงานที่แล้วเสร็จ



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	
สำรวจ กองช่าง อบ.ต.ปรีอใหญ่	
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ (นายศุภฤกษ์ แก้วลา) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ	
 (นายณรงค์ วรรณโย) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ	
 (นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	
เห็นชอบ จำเอก (ธนวัฒน์ บุญอ่อน) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
อนุมัติ (นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
แบบแสดง	
มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
05	09

รายการประกอบแบบ

1. การวางท่อและติดตั้งอุปกรณ์ ท่อ ประตุน้ำและส่วนประกอบท่อชนิดต่างๆ
 - 1.1 การวางท่อและติดตั้งอุปกรณ์ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างก่อนทำการติดตั้ง
 - 1.2 ผู้รับจ้างต้องทำการวางท่อจ่ายน้ำ โดยใช้ชนิดและขนาดๆ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตามที่กำหนดในแบบหรือรายการ แต่ตัวแทนผู้ว่าจ้างอาจให้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ
 - 1.3 เมื่อเลิกหรือหยุดงานทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องอุดหรือปิดปลายสุดของท่อและอุปกรณ์ไว้ให้มิดชิดเพื่อป้องกันผง เศษขยะ ดินหรือสัตว์ ฯลฯ เข้าไปในท่อ
 - 1.4 การต่อท่อพีวีซีให้เลือกใช้ข้อต่อหรือปลายบานวีซีใดวิธีหนึ่งได้ ทั้งนี้การเชื่อมต่อโดยใช้กาวประสานท่อและอุปกรณ์จะต้องกำจัดสิ่งสกปรกและความชื้น
2. การขุดดินและการกลบดินตามแนวท่อ
 - 2.1 ผู้รับจ้างขุดร่องดินวางท่อให้ลึกไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ หรือรายการ สำหรับการวางท่อและติดตั้งอุปกรณ์ไม่กำหนดความกว้างไว้ จะต้องขุดให้มีขนาดพอที่จะปฏิบัติงานได้โดยสะดวก และปลอดภัยทั้งนี้ต้องได้รับเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างก่อน
3. การวางท่อความดันน้ำในท่อและการทดสอบการรั่วซึมของท่อ ให้กระทำการเป็นช่วง ๆ หลังจากผู้รับจ้างได้จัดวางท่อในช่วงนั้นแล้วเสร็จและให้ขังน้ำไว้ในท่อในช่วงที่จะทดสอบนั้นเต็มเสียก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
การเริ่มทดสอบความดันน้ำในท่อและการทดสอบการรั่วซึมของท่อกระทำพร้อมกัน หากทดสอบได้ผลไม่ตามกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขและทำการทดสอบใหม่ ผู้รับจ้างต้องแจ้งกำหนดการทดสอบท่อให้ผู้แทนผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันและต้องทดสอบภายใต้การควบคุมของผู้แทนผู้ว่าจ้าง
4. ข้อกำหนดการทดสอบใช้งานของประปา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบใช้งานระบบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง และต้องทดสอบผลิตน้ำประปา ซึ่งหากผลการทดสอบไม่ประภัสส่วน บกพร่องใดๆ จึงให้ถือว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์
5. การเดินสายไฟฟ้าให้เดินร้อยในท่อ PVC. เท่านั้น
6. ผู้รับเหมาต้องวัดความต้านทาน ของฉนวนสายไฟทุกเส้น
 - 6.1 ผู้รับเหมาต้องวัดความต้านทาน ของฉนวน(MEGGER) ที่ป้อนไฟฟ้ากระแสตรงไม่น้อยกว่า500 V. และวัดเป็นเวลา 30 วินาทีต่อเนื่องกัน
 - 6.2 ค่าความต้านทานของฉนวนต้องไม่น้อยกว่า 0.50 เมกกะโห์ม
7. ผู้รับเหมาต้องวัดความต้านทาน ของการต่อลงดินทุกจุดที่มีหลักสายดิน GROUND METER มีค่าไม่เกิน 5 โอห์ม
8. การกำหนดที่ของสายไฟฟ้าและBUSBARทองแดง
 - เฟส A- สีดำ
 - เฟส B- สีน้ำตาล
 - เฟส C- สีเทา
 - NEUTRL- สีฟ้า
 - สายดิน- สีเขียว



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

เห็นชอบ

จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญคุ้ม)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

มาตราส่วน

NTS.


วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

06

จำนวนแผ่น



09




รูปขยายการติดตั้งโครงเหล็กกับท่อนล้อย

ข้อกำหนด

- 1.ตาข่ายเหล็กรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ϕ 3 มม. ขนาดร่อง 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว
- 2.เสาเหล็ก LG 50 x 50 x 2.5 มม. จันทันเหล็ก LG 50 x 50 x 2.5 มม. @ 1.00 ม.
- 3.พื้นเหล็กหนา 4 มม.
4. ท่อนล้อยปลายแหลม 2 ด้าน ขนาด 0.5 ม. เชื่อมติดโดยรอบ เหล็กหนา 3 มม.
- 5.แท่นเหล็กตัวซี รองรับเครื่องสูบน้ำ ขนาด 75 x 40 x 15 ทน 3.2 มม.ยาว 0.30 ม.
- 6 บานประตูขนาด 1.00 X 120 ม.ให้เชื่อมติดกับบานพับขนาด 3 นิ้ว 2 ตัว เปิดออกด้านนอกและพร้อมกุญแจทองเหลือง 1ชุด



รูปขยายการติดตั้งเหล็กกันโครงท่อนล้อย



รูปแสดงเสาเหล็กยึดท่อนล้อย



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบปรายการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

เห็นชอบ


จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่


อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
แบบแสดง


มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
07	09




รูปด้านข้าง



รูปแปลน ขนาด 2.00 x 2.40 เมตร



รูปด้านหน้า



รูปขยายการติดตั้งโครงเหล็กกับทุ่นลอย



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน

สำรวจ

กองช่าง อบ.ต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

เห็นชอบ
จำเ

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจษฎาจิตร สัมพุทธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
แบบแสดง

มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
08	09

ลำดับที่	รายละเอียดรายการประกอบเหล็ก
----------	-----------------------------

- เหล็กgrupพรรณ

เหล็กฉาก เหล็กแผ่น และเหล็กgrupพรรณอื่นๆ ที่นำมาใช้ต้องเป็นเหล็กใหม่ ไม่มีสนิมขุมและสิ่งอื่นแปลกปลอมเคลือบผิวอยู่ อันเป็นอันตรายต่อโครงสร้าง มีคุณภาพเสมอ

ผิวเหล็กgrupพรรณจะต้องทำสีกันสนิมอย่างน้อย 1 ครั้ง และทาทับด้วยสีจริงอีก 2 ครั้ง ตามที่กำหนดในแบบ

กรณีในการเชื่อมทับลงบนรอยเชื่อมเดิม ให้เคาะขี้เชื่อม (SLAG) ออกให้หมดเสียก่อน แล้วจึงเชื่อมทับรอยเชื่อมเดิมได้

ลวดเชื่อมที่ใช้เชื่อมทั้งหมดให้ใช้ของ ที่มี คุณภาพตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ขนาดของรอยต่อเชื่อมถ้าไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้ใช้รอยเชื่อมขนาดดังนี้

 - ความหนาของเหล็กที่เชื่อมตั้งแต่ 0-6 มม. ใช้ขนาดรอยเชื่อมเท่ากับ ความหนาของเหล็ก
 - ความหนาของเหล็กที่เชื่อมมากกว่า 6 มม. ขึ้นไป ให้ใช้ขนาดรอยเชื่อมเท่ากับ ความหนาของเหล็กลบด้วย 2 มม.

เหล็กgrupพรรณทั่วไปใช้มาตรฐาน SS-41 นอกเหนือจากเหล็กแป๊บดำ ให้ใช้มาตรฐาน SKT-30



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน

สำรวจ
กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

(นายสุภฤกษ์ แก้วลา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ



(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

เห็นชอบ
จำเอก
(ชนวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ
(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
แบบแสดง

มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
09	09

บันทึกถายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศุภฤกษ์ แก้วลา	วิศวกรโยธาปฏิบัติกร		ประธานกรรมการ
๒	นายณรงค์ วรรณโย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ
๓	นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน
ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายศุภฤกษ์ แก้วลา ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เมื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างจัดจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เป็นผู้จัดบันทึกถายงานการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างสำหรับจัดจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปรีอใหญ่

ประธาน

- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปรีอใหญ่ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๓ แรง จำนวน ๑ ตัว ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด ๖๐๐ W จำนวน ๘ แผงพร้อมตู้ควบคุม (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑

ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดศรีสะเกษ

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : eGP) ของกรมบัญชีกลาง

รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๓ แรง จำนวน ๑ ตัว ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด ๖๐๐ W จำนวน ๘ แผงพร้อมตู้ควบคุม ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

กำหนดเวลาส่งมอบงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

วงเงินงบประมาณ อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่ หน้าที่ ๑๓๒/๑๘๒ งบประมาณ ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรปรับราคา (ค่า K) หมวดที่ ๑ งานอาคาร ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K สำนักงาน บ้านพักคนงาน โรงเก็บพัสดุ โรงเก็บจ่ายสารเคมี โรงสูบน้ำแรงสูงแบบบนดิน โรงสูบน้ำแรงต่ำแบบบนดิน ป้อมยาม รั้ว(ที่มีการตอกเสาเข็มหรือมีการหล่อคานคอนกรีต) งานปรับปรุงอาคาร

ประธาน

- ตามที่กระผมเรียนต่อที่ประชุม มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ

(นายณรงค์ วรรณโย)
กรรมการ

- การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน กำหนดที่ ๖๐ วัน ใช้ไหมครับ


ประธาน- การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๓ แรง จำนวน ๑ ตัว ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด ๖๐๐ W จำนวน ๘ แผงพร้อมตู้ควบคุม ก่อสร้างรั้วลวดขนาด กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๔.๕๐ ม. พร้อมเปลี่ยน หิน ทราวย กรองเร็ว

(นายธรรมบุญ แสงศิลป์) - อัตราค่าปรับ จะคิดเท่าไรครับ งานประเภทอาคารอเนกประสงค์
กรรมการ

- ประธาน - อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท ครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ เห็นควรเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เพื่อพิจารณาต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
- ประธานฯ - มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธานฯ - ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายธรรมบุญ แสงศิลป์)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

หลักฐานการรับ/รับทราบคำสั่งผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง


ข้าพเจ้าผู้มีชื่อข้างท้ายนี้ได้รับบันทึกหรือสำเนา/ภาพถ่ายคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีใหญ่
ที่ ๑๑๒๓ /๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
สำหรับจัดจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลปรีใหญ่ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

จึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณรงค์ วรรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า