



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนาน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้าน
แสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนาน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอ
อุ้มผาง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนด” คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่
๕๓๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางเป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบ บก.๐๑ และบัญชีปริมาณการราคากลาง แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเจตน์จิตร สัมพันธ์พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนวน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒
บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๔๙๗,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีต ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะ ๙.๐๐ เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๑๐ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ พันจ่าเอก สุกิจ ปรีอปรัก	ตำแหน่ง นักป้องกัน ฯ ข้าราชการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจำลอง ชัยเนตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายศราวุธ นวลสาย	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๔๔๐

วันที่

๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนาน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๕๓๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนาน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนาน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะ ๙.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๔๙๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนาน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(สุกิจ ปรีอปรัก)

นักป้องกัน ฯ ข้าราชการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศราวุธ นวลสาย)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รรท.ผอ.กองช่าง

/-๒-ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่...

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

24 เม.ย. 2568

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา
- (☒) เห็นควรอนุมัติ
- () เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

24 เม.ย. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว
- (☒) อนุมัติ
- () ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร/สัมฤทธิ์ธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

24 เม.ย. 2568

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	พันจ่าเอก สุกิจ ปรีอปรัก	นักป้องกัน ฯ ชำนาญการ		ประธานกรรมการ
๒	นายจำลอง ชัยเนตร	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายศราวุธ นวลสาย	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน
ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

โดยมี นายศราวุธ นวลสาย เลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าห้องประชุมโดยมี พันจ่าเอก สุกิจ ปรีอปรัก ตำแหน่ง นักป้องกัน ฯ ชำนาญการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(พันจ่าเอก สุกิจ ปรีอปรัก)

ประธาน ฯ

- ในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนาน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญเลขานุการฯชี้แจงรายละเอียด

(นายศราวุธ นวลสาย)

เลขานุการฯ

- เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่เคารพทุกท่าน เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนาน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะ ๙.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้แล้ว

จึงขอให้ท่านพิจารณาราคากลางตามโครงการต่าง ๆ โดยการปรับลดหรือปรับเพิ่ม เพื่อจะได้เป็นผลดีต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดิน

(พันจ่าเอก สุกิจ ปรีอปรัก)

ประธาน ฯ

- จากรายละเอียดที่ช่างประมาณราคาตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังกล่าว ขอความเห็นด้วยครับ ว่ามีใครคิดเห็นเป็นประการใด

(นายจำลอง ชัยเนตร)
กรรมการ

- กระผมมีข้อเสนอและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างโดยใช้แนวทางปฏิบัติ “แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งราคาน้ำมันดีเซลจะมีผลในการกำหนดราคากลาง ดังนั้น หาราคากลางมีการปรับตามสภาวะ จึงต้องมีการประมาณราคา โครงการก่อสร้างฯ ให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน มีข้อชี้แจงและเสนอแนะ เพียงเท่านี้ครับ

(นายศราวุธ นวลสาย)
กรรมการ/เลขาฯ

- กระผม เห็นว่าราคากลางที่คำนวณใหม่เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งสอดคล้องตามสภาวะของน้ำมันปัจจุบัน

(นายจำลอง ชัยเนตร)
กรรมการ

- กระผมเห็นควรใช้ราคากลางใหม่ที่ประมาณการนี้

(พันจ่าเอก สุกิจ ปรีอปรัก)
ประธานฯ

- กระผมเห็นด้วยครับ เพราะราคาที่ประมาณการนี้ เป็นราคาค่าน้ำมันปัจจุบันและที่อ้างอิงจากพาณิชย์ฯ

(พันจ่าเอก สุกิจ ปรีอปรัก)
ประธานฯ

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคากลางที่คำนวณใหม่

สรุป ราคากลางดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนาน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะ ๙.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๔๙๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

(พันจ่าเอก สุกิจ ปรีอปรัก)
ประธานฯ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

(พันจ่าเอก สุกิจ ปรีอปรัก)
ประธานฯ

- ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายศราวุธ นวลสาย)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(สุกิจ ปรีอปรัก)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนวน-ตาจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีต 720.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะ 9.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ค่าต่อหน่วยx	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานวางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	800.00	1.77	1,416.00	1.3647	2.42	1,932.42
3	งานขุดรื้อถนนพื้น คสล.เดิมวางบนดิน(หนา 0.15 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อท่อกลมเดิม	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานขุดรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	504.66	18,167.76	1.3647	688.71	24,793.54
11	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	420.30	302,616.00	1.3647	573.58	412,980.06
12	Expansion Joint	ม.	10.00	238.82	2,388.20	1.3647	325.92	3,259.18
13	Contraction Joint	ม.	60.00	96.86	5,811.60	1.3647	132.18	7,931.09
14	Longitudinal Joint	ม.	144.00	57.14	8,228.16	1.3647	77.98	11,228.97
15	งานลงหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	15.55	827.91	12,874.00	1.3647	1,129.85	17,569.15
16	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและปิกถนนคสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 มอก.ชั้น3	ม.	9.00	796.85	7,171.65	1.3647	1,087.46	9,787.15
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	อ่างรับน้ำ สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40	แห่ง	-	-	-	-	-	-
23	งานซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์อื่นๆ	L/S	-	-	-	-	-	-
24	ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง	L/S	1.00	1,198.40	1,198.40	1.3647	1,635.46	1,635.46
25	ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ	L/S	1.00	3,195.36	3,195.36	1.3647	4,360.71	4,360.71
					363,067.13		รวม	495,477.73
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	495,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 363,067.13

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3647

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(สุกิจ ปรีอปรัก)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศราวุธ นวลสาย)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๔๒๑

วันที่

๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบแบบบูรณาการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนาน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๔๘๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนาน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดแบบบูรณาการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนาน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแบบบูรณาการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนาน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดารณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยพงษ์ ศรีปัดเนตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนาน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

๑. ความเป็นมา

ตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงานกองช่างแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ หน้าที่ ๑๖ ข้อ ๒๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำ
นาน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้วน) โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะ ๙.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายจำนาน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข

ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะ ๙.๐๐ เมตร
พร้อมป้ายโครงการ

(ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)

งบประมาณตั้งไว้ จำนวนเงิน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร

๒.๒ เพื่อปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมบ่อ

๒.๓ เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา

๒.๔ เพื่อให้การใช้งานของถนนสายดังกล่าวมีระยะเวลานานยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

/๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับ...

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนวน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีต ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะ ๙.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ หน้าที่ ๑๖ ข้อ ๒๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนวน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่น เจ็ดพันบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนวน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

๑๑. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๙๐ วัน

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

๑๒.๑ การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๒.๒ สูตรปรับราคา (ค่า k) หมวดที่ ๓ งานทาง ๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานถนนคอนกรีตเชิงลาดคอสะพาน งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

๑๓. พื้นที่ดำเนินการ

ถนนสายจำนวน - ดาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่
โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๒๖๖๐๗

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ (คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยพงษ์ ศรีปัดเนตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงหินคลุกให้ล้นทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต 720.00 ตร.ม.
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะ
9.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์ใหญ่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย จำนวน-ตาจันทร์ หมู่ที่ 12 บ้านแสนสุข


ตำบลปรางค์ใหญ่ อำเภอชุมขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์ใหญ่
อำเภอชุมขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


สารบัญแบบ

ลำดับที่	รายการสารบัญแบบ	จำนวนแผ่น
1	รายการประกอบแบบ	1 แผ่น
2	แผนที่พอสี่เหลี่ยม	1 แผ่น
3	ผังบริเวณ	1 แผ่น
4	รูปตัด	1 แผ่น
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2 แผ่น

รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ




สัญลักษณ์เส้นบอกตำแหน่งศูนย์กลาง



1 = เส้นบอกระยะจากศูนย์กลางเสา - ศูนย์กลางเสา
 2 = เส้นบอกระยะโดยอ้างอิงจากศูนย์กลางเสา
 3 = เส้นบอกระยะจากริม - ริม, ขอบ - ขอบ




สัญลักษณ์บอกแนวรูปตัด
 1 = เบอรูรูปตัด
 2 = เบอรูแผ่นที่ ท่อวางอิง



สัญลักษณ์แสดงรูปตัดขยาย
 1 = เบอรูรูปตัดขยาย
 2 = เบอรูแผ่นที่ ท่อวางอิง



สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งให้ดูแบบขยาย
 1 = เบอรูแบบขยาย
 2 = เบอรูแผ่นที่ ท่อวางอิง



สัญลักษณ์ทิศเหนือ

รายการประกอบแบบ

ก.รายการทั่วไป

- 1. ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
 - 2. หากมีปัญหาอุปสรรค ให้ปรึกษาช่างควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อนห้ามกระทำการโดยพลการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
 - 3. แบบแปลนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
 - 4. ให้ผู้รับจ้างถ่ายรูปก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการและหลังดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ผู้ว่าจ้าง (อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ภาพ)
 - 5. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบกำหนด (เฉพาะโครงการ 100,000 บาทขึ้นไป)
 - 6. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุที่จำเป็นก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และให้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าวัสดุและเหล็กที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 - 7. ในกรณีที่วงเงินงานก่อสร้างเกิน 500,000 บาท ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุภายในประเทศ (ภาคผนวก 1) และแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ (ภาคผนวก 2)
 - 8. ในขณะก่อสร้าง ถ้ามีอุปสรรคกีดขวาง หรือเกิดความเสียหาย กับท่อประปา สายเคเบิลโทรศัพท์และอื่นๆใต้ดิน/เหนือดิน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
 - 9. ในขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องติดป้ายแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ให้มองเห็นได้ชัดเจน
- ก.รายการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน

- 1. การก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้างมทข.201 - มทข.203 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
- 2. วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดหล่อ(CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
- 3. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต(NON - EXTRUDING JOINT FILLER)ใช้แผ่นโฟม
- 4. ส่วนยุบคอนกรีต(SLUMP)ไม่มากกว่า 10 ซม.และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม.ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (สามารถเทียบอัตราค่าจ้างได้โดยทดสอบค่าของกำลังคอนกรีตเมื่ออายุ 7 วัน) ให้เก็บจำนวน 3 ตัวอย่าง ต่อจำนวนปริมาตรคอนกรีต 50 ลบ.ม. และเศษปริมาตรคอนกรีตจาก 50 ลบ.ม. เก็บ 3 ตัวอย่าง โดยคอนกรีตใช้ (ค2) ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
- 5. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
- 6. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.737) ตามตารางที่ 1. แทน BAR MESH ได้ โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพ

จากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นจากเหนือไปจากตาราง พื้นที่หน้าตัดเหล็กตแแกรง(STEEL AREA)ที่จะต้องใช้ไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตาราง



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ
กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ หน่วยงานกรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ หน่วยงานกรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)
นักวิชาการพิเศษ กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรมการ

เห็นชอบ
อำเภอ

(นายวิวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

อนุมัติ
นายช่างโยธาธิการและผังเมือง

(นายวิวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

นายช่างโยธาธิการและผังเมือง

นายช่างโยธาธิการและผังเมือง

นายช่างโยธาธิการและผังเมือง


นายช่างโยธาธิการและผังเมือง

นายช่างโยธาธิการและผังเมือง

นายช่างโยธาธิการและผังเมือง

7. วัตถุประสงค์สร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนั้น ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
8. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้ในแบบนั้น นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
9. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
10. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้แปรกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
11. แผ่นพลาสติกที่ใช้จะต้องหนาอย่างน้อย 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาวเท่ากับความกว้างผิวทางจราจร ซึ่งจะต้องมีรอยฉีกขาดไม่เกิน 7% ของแผ่นพลาสติกที่ใช้ แผ่นพลาสติกจะต้องปรับปรุงและแก้ไขให้ได้
12. เลือกใช้รูปแบบมีรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือการจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จากโรงผสมที่อยู่ในสถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยสามารถส่งคอนกรีตพร้อมเทพได้ภายใน ½ ชั่วโมง เว้นแต่กรณีใช้สารหน่วงการก่อตัว ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อน
14. การเทคอนกรีตจะต้องเสนอผู้ควบคุมงานให้เห็นชอบก่อนการดำเนินการ
15. ผู้รับจ้างก่อนการเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเสมอ


 (นายชกสินธร ชวอรรถนันทน์)
 สำนักวิศวกรรมโยธา 13043

	
องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กองการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สำรอง กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปสำรวจ  (นายจำลอง ชัยเนตร) นักวิชาการช่างปฏิบัติการ ปรจษนกรมการ
(นางสาวศุภรี อ่อนคำ) นักวิชาการผลิต กรรมการ	
ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ ำเอก  (นายปิยะพงษ์ ศรีปัดเนตร) ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ	
อนุมัติ  (นายชกสินธร ชวอรรถนันทน์) นายก อบจ.ปรีอใหญ่	
อนุมัติ  (นายชกสินธร ชวอรรถนันทน์) นายก อบจ.ปรีอใหญ่	
รายการประกอบแบบ มาตรฐาน NTS. วัน/เดือน/ปี 02 จำนวนแผ่น 10	



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติกร ประสานกรรมการ

(นางสาววราณี อ่อนคำ)
นักวิชาการพัสดุ กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ
(นายปิยพงษ์ ศรีบัณฑิตเนตร)

เห็นชอบ
จำเอก

(ธนรัตน์ บุญอ่อน)
หัวหน้าสำนักงานช่างโยธา

อนุมัติ
นายก อบต.ปรีอใหญ่


(นายสมชาย ชัยเนตร)
นายก อบต.ปรีอใหญ่

มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผนที่

03 จำนวนแผ่น 10



สถานที่ดำเนินการ

เขตตำบลโคกตาล

เขตตำบลบึงมะลิ

เขตตำบลตาอุด

เขตตำบลห้วยใต้

เขตตำบลตะเคียนราม


แผนที่พอสังเขป

มาตราส่วน NTS.

(นายสมชาย ชัยเนตร)
นายก อบต.ปรีอใหญ่ 13043



โรงเรียนบ้านมะขาม



หมายเหตุ

1. ในกรณีที่มีความ, รายการประกอบแบบ, รายละเอียดในแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเป็นข้อชี้แจง
2. ห้ามวัดระยะจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก

แบบแปลนถนนเดิม

นางสาว

Not to Scale (นายชินกร ชวอรรถนันทน์)

สามัญวิศวกรโยธา 13043



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ปรจธ.กรมการ

(นางสาวสุณี อ่อนคำ)
นักวิชาการพิเศษ กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

เห็นชอบ
จำเอก

(นายวิวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการกรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเชษฐาธิ์ สัมพุทธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

แบบแปลนถนนเดิม

มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ 04 จำนวนแผ่น 10



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ งบประมาณการ

(นางสาวตุรนี่ อ่อนคำ)

นักวิชาการพิเศษ กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

เห็นชอบ

จำออก

(นายวิวัฒน์ บุญขุน)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเอกนัฏฐ์ สัมพุทธานนท์)

นายก อบต. ปรีอใหญ่

แบบแสดง

แบบแปลนก่อสร้างถนน

มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

05

จำนวนแผ่น

10



จุดเริ่มต้นโครงการ

โรงเรียนบ้านมะขาม

จุดสิ้นสุดโครงการ

วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.ระยะ 9 เมตร

แบบแปลนก่อสร้างถนน


Not to Scale

(นายชวินธร ชวอรรคานนท์)


สามัญวิศวกรโยธา 13043

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่ไม่มีข้อความ, รายการประกอบแบบ, ระยะในแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเป็นหน้าที่ซ้ำ
2. ทามวัดระยะจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก



รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ



รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



องค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่
โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปือใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียด

(นายจำลอง ชัยเนตร)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ หน่วยงานการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)
นักวิชาการพัสดุ กรรมการ

(นายอภัยพงษ์ ศรีบัณฑิต)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา วิศวกร

เห็นชอบ
จำเอก

(นายวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงาน

อนุมัติ
ปรีดีศักดิ์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่

(นายเอกธนวิชัย สัมพันธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่

แบบแปลน
แปลนแสดงการเสริมเหล็กกรอบท่อ
รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี


แผ่นที่ จำนวนแผ่น

06 10


(นายชยวิมลกร ชวอรรถวัฒนาเนษฐ์)
สามัญวิศวกรโยธา 13043



ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50.00 ม.



ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10.00 ม.



ขยายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH ($f_s = 1,200 \text{ Ksc}$)		WIRED MESH ($f_s = 2,750 \text{ Ksc}$)	
(เทลลิ่งเส้นกลม SR 24)		(เทลลิ่งเชื่อมตะแกรงเส้นเรียบ)	
DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม)	DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม)
6 มม. @ 0.40 ม.	0.710	4 มม. @ 0.30 ม.	0.419
9 มม. @ 0.30 ม.	2.12	6 มม. @ 0.30 ม.	0.940

(นายชวินกร ชวอรรคกุลงาน)

สามัญวิศวกรโยธา 13043

หมายเหตุ : กำหนดโครงสร้างรับน้ำหนักถนนนี้หน้าบรรทัด ไม่เกิน 18 ต้น



องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์
โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต. ปรางค์ใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)
นักจัดการงานทั่วไป

(นางสาวอรุณี อ่อนคำ)
นักวิชาการพัสดุ

(นายปิยะพงษ์ ศรีปัดเนตร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ
จาก

(นายชวินกร ชวอรรคกุลงาน)

สามัญวิศวกรโยธา 13043

อนุมัติ

(นายเจตน์ศักดิ์ สัมพุทธานนท์)
นายก อบจ.ปทุมธานี

แบบแสดง
แบบขยาย


มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ 07

จำนวนแผ่น 10


ท่อระบายน้ำขนาด Ø0.40 ม. ชั้น 3



ท่อระบายน้ำด้วยปูนทราย อัตราส่วน 1:2 โดยปริมาตร

ระดับผิวจราจร

ปูชั้นเมนส์ฟอยล์ต่อท่อ



ระดับดิน

แบบแสดงการวางท่อและยาแนวท่อระบายน้ำ

NOT TO SCALE

รายการประกอบแบบ

- ปูหน้าดินบนถนนเดิมบ่ออัดให้ลึกลงมาตามรอยเดิม
- ดินทรายรองพื้นและเทคอนกรีตหนา 1 : 3 : 5 ก้อนวางท่อระบายน้ำ
- การวางท่อต้องยึดศูนย์กลางตำแหน่งเป็นหลัก
- การวางท่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเห็นชอบของช่างผู้ควบคุมงาน
- รายการใดแสดงไว้ไม่ชัดเจนให้สอบถามช่างผู้ควบคุมงาน

(นายชวินกร ชวธรวัฒนะ)

สามัญวิศวกรโยธา 13043

ชวินกร



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นายจำลอง ชัยมนตรี)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประสานกรรมการ

อนรรักษ์

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพลัด กรรมการ

อรรค์ ชัยมนตรี

(นายปิยพงษ์ ศรีปัดเมศวร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(ชวินรัตน์ บุญถนอม)

หัวหน้าสำนักงาน อบต.ปรีอใหญ่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อรรค์

(นายเจษฎา คุ้มพาทานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแปลนก่อสร้างถนน


มาตรฐาน

NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

08 10



ป้ายข้อความขนาดใหญ่
Scale to 1 : 50

ตัวอย่าง

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โทร. 045-826607




ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านปรีอตันใต้ ตำบลปรีอใหญ่
ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร ลงหินคลุกให้เลี้ยวและ 0.20 เมตร
(รายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้าง) ปริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ (กำหนด)
ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งเกิด ปรีอใหญ่ก่อสร้าง โดยนายทองแดง ปรีอใหญ่
ที่อยู่ 499 หมู่ที่ 21 ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชุมแสง จังหวัดศรีสะเกษ
วิศวกรผู้รับจ้าง นายเชื้อน ห้วยศาลา เลขที่ใบอนุญาต... xxx/xxxx โทร. xxxxxxxxxx
สัญญาจ้าง 1 มีนาคม 2567 วันเริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2567 วันสิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2567 ระยะ 30 วัน
งบประมาณ 525,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายโตก ห้วยจันทร์ ประธานกรรมการ
2. นายทะเล บงแสน กรรมการ
3. นายภูเขา ประพต กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน
1. นายโน้ ผ่องาม ผู้ควบคุมงาน

(นายชัชวาลย์ ชวอรรณานนท์)
สัญญาจ้างก่อสร้าง 13043

13043

		องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
		โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
		สำรวจ กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่
		คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ (นายจำลอง ชัยเนตร) นักวิชาการช่างปฏิบัติการ วิชาการกรรมการ
		(นางสาวดารณี อ่อนคำ) นักวิชาการพัสดุ กรรมการ
		ผู้ช่วยนายช่างโยธา ธรรมการ (นายปิยพงษ์ ศรีปัดเมตร) เห็นชอบ จำออก (ธนวิรัตน์ บุญจุ่น)
		อนุมัติ หัวหน้าสำนักงานได้ รับทราบตามแผน ไม่ต้องดำเนินการบริหารงานต่อปรีอใหญ่
		(นายอดิพนธ์ สัมพันธานนท์) นายก อบต.ปรีอใหญ่
		แบบแปลน
		ป้ายโครงการ
มาตราส่วน	NTS.	
วัน/เดือน/ปี		
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	
09	10	



โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ਸ਼੍ਰੀ

กองช่าง อบต.ปรางค์ใหญ่

คณะกรรมการผู้พิทักษ์ผลประโยชน์สาธารณะ

(นายจำลอง)

นักจัดการงานต่างปฏิบัติการ ประสิทธิภาพการ

250

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)
นักวิชาการพิเศษ บรรณาธิการ

25/05/2024

ผู้ว่าราชการเมือง (เจ้าเมือง)

ผู้
แทนขอ
มอบ

(អង្គជំនុំជម្រះ)

ปัสตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

အမှတ်

(~~SECRET~~)

แบบแสดง

ฝ่ายโครงการ	
-------------	--

มาตรา ๕๖	NTS.
----------	------

ผู้แทน	น.ตอ๑/น๑
ผู้แทน	

10	10
----	----

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจำลอง ชัยเนตร	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ		ประธานกรรมการ
๒	นางสาวดารุณี อ่อนคำ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายปิยพงษ์ ศรีปัดเนตร	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายจำลอง ชัยเนตร ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เมื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนาน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายปิยพงษ์ ศรีปัดเนตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างสำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนาน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข

ประธาน

- ตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ หน้าที่ ๑๖ ข้อ ๒๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนาน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะ ๙.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายจำนวน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข

ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของ กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายจำนวน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีต ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะ ๙.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบ แปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจาก หัวหน้าส่วนราชการแล้ว

กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สาธารณูปการ หน้าที่ ๑๖ ข้อ ๒๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายจำนวน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๙๐ วัน

การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรปรับราคา (ค่า K) หมวดที่ ๓ งานทาง ๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานถนนคอนกรีตเชิงลาดคอสะพาน งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประธาน - ตามที่กระผมเรียนต่อที่ประชุม มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)- การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน กำหนดที่ ๙๐ วัน ใช้ไหมคะ
กรรมการ


ประธาน - การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำนวน - ตาจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ) - อัตราค่าปรับ จะคิดเท่าไรคะ งานประเภทงานทาง
กรรมการ

ประธาน - อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท ครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม

- มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ เห็นควรเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เพื่อพิจารณาต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
- ประธานฯ - มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธานฯ - ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายปิยพงษ์ ศรีปัตเนตร)
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายจำลอง ชัยเนตร)
ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้าง