



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการ
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง
จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนด” คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่
๑๒๘๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางเป็นเงิน ๓๔๙,๓๘๑.๕๙.- บาท (สามแสนเก้า
หมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามแบบ บก.๐๑ และบัญชีปริมาณ
การราคากลาง แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเจตน์จิตร สัมพันธ์พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๔๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๙๗,๓๘๑.๕๙.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๖ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจำลอง ชัยเนตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวดารุณี อ่อนคำ	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาววราภรณ์ ทองอินทร์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและเลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๑๒๕๘

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการ
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๑๒๘๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๓๙๗,๓๘๑.๕๙.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววรารัตน์ ทองอินทร์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รรท.ผอ.กองช่าง

/-๒-ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่...

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

26 ส.ค. 2568

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา
- (✓) เห็นควรอนุมัติ
- () เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

26 ส.ค. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว
- (✓) อนุมัติ
- () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

26 ส.ค. 2568

บันทึกการรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๔๐ น.
ณ ห้องประชุมทัตติมสยาม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจำลอง ชัยเนตร	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ		ประธานกรรมการ
๒	นางสาวดารุณี อ่อนคำ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นางสาววรารณ ทงอินทร์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน
ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น.

โดยมี นางสาววรารณ ทงอินทร์ เลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เชิญ
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าห้องประชุมโดยมี นายจำลอง ชัยเนตร ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง
ปฏิบัติการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุม - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(นายจำลอง ชัยเนตร) - ในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัด
ประธาน ฯ จ้าง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕
บ้านบางกระวาน ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะชุมนุ้ม จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญ
เลขานุการฯชี้แจงรายละเอียด

(นางสาววรารณ ทงอินทร์) - เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่เคารพทุกท่าน เรื่องเสนอเพื่อ
เลขานุการฯ พิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน ตำบล
ปรือใหญ่ อำเภอยะชุมนุ้ม จังหวัดศรีสะเกษ
- ปริมาณงาน ผิวจราจรลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง
๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปการองค์การ
บริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้แล้ว
จึงขอให้ท่านพิจารณาราคากลางตามโครงการต่าง ๆ โดยการปรับลดหรือ
ปรับเพิ่ม เพื่อจะได้เป็นผลต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดิน
(นายจำลอง ชัยเนตร) - จากรายละเอียดที่ช่างประมาณราคาตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังกล่าว
ประธาน ฯ ขอความเห็นด้วยครับ ว่ามีใครคิดเห็นเป็นประการใด

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ) - ดิฉันมีข้อเสนอแนะชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องราคากลางโครงการ
กรรมการ ก่อสร้างโดยใช้แนวทางปฏิบัติ “แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียด
ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งราคา

(นางสาววรารักษ์ ทองอินทร์)

กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

กรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

ประธานฯ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

ประธานฯ

ที่ประชุม

น้ำมันดีเซลจะมีผลในการกำหนดราคากลาง ดังนั้น ทำให้ราคากลางมีการปรับตามสภาวะ จึงต้องมีการประมาณราคา โครงการก่อสร้างฯ ให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน มีข้อชี้แจงและเสนอแนะ เพียงเท่านี้ค่ะ

- ดิฉันเห็นว่าราคากลางที่คำนวณใหม่เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

ซึ่งสอดคล้องตามสภาวะของน้ำมันปัจจุบัน

- ดิฉันเห็นควรใช้ราคากลางใหม่ที่ประมาณการนี้

- กระผมเห็นด้วยครับ เพราะราคาที่ประมาณการนี้ เป็นราคาค่าน้ำมันปัจจุบันและที่อ้างอิงจากพาณิชย์ฯ

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคากลางที่คำนวณใหม่

สรุป ราคากลางดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ผิวจราจรลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๓๙๗,๓๘๑.๕๙.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

- ไม่มี

- ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุมครับ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

ประธานฯ

ที่ประชุม

(นายจำลอง ชัยเนตร)

ประธานฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)




ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววรารักษ์ ทองอินทร์)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายจำลอง ชัยเนตร)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านบางกระวาน ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผิวจราจรลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง ลิตรละ 32.50 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	3,000.00	1.76	5,280.00	1.3642	2.40	7,202.98
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทาง(บดทับแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)บดทับแน่น หนาเฉลี่ย 0.1 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานผิวทาง(หินคลุก)บดทับแน่น หนาเฉลี่ย 0.1 ม.	ลบ.ม.	300.00	938.73	281,619.00	1.3642	1,280.62	384,184.64
8	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 ม. มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60ม. มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80ม. มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00ม. มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
13	อ่างรับน้ำ สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.4	แห่ง	-	-	-	-	-	-
14	งานรื้อท่อระบายน้ำเดิมขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง	L/S	1.00	1,198.40	1,198.40	1.3642	1,634.86	1,634.86
16	ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ	L/S	1.00	3,195.36	3,195.36	1.3642	4,359.11	4,359.11
					291,292.76		รวม	397,381.59
ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์-)							ปรับยอด	397,381.59

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

291,292.76

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววราภรณ์ ทองอินทร์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๑๒๒๓

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๑๒๗๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

() เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....


(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

บันทึกroyงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมที่ตบทมสยาม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	จำเอก ธนวัฒน์ บุญอ่อน	หัวหน้าสำนักปลัด		ประธานกรรมการ
๒	นางสาวดารุณี อ่อนคำ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายรัชพล สาทอน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

จำเอก ธนวัฒน์ บุญอ่อน ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เมื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ ครบองค์
ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แนะนำคณะกรรมการ
จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายรัชพล สาทอน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เป็นผู้จัดบันทึกroyงานการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองroyงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างสำหรับจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน

(จำเอกธนวัฒน์ บุญอ่อน)

ประธาน

- ตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง หน้าที่ ๒๗ ข้อ ๑๔ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควาย
เดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรลง
หินคลุกกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดย
มีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ

ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- มีความสามารถตามกฎหมาย
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
- ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวานตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้าที่ ๒๗ ข้อ ๑๔ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๑ ปี

ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรปรับราคา (ค่า K) หมวดที่ ๒ งานดิน ๒.๑ งานดิน ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$ ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K ประเภทงานขึ้นรองพื้นทางและพื้นทาง งานรองพื้นทางลูกรัง งานรองพื้นทางผสมซีเมนต์ งานปรับปรุงคุณภาพชั้นรองพื้นทางด้วยซีเมนต์ งานพื้นทางหินคลุก งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ งานทางเบี่ยงชั่วคราว งานหินทิ้งกันกัดเซาะ งานหินถมด้วยทรายหยาบ งาน Sub drain ได้พิจารณา

- | | |
|------------------------|--|
| (จำเอกธนวัฒน์ บุญอ่อน) | - ตามที่กระผมเรียนต่อที่ประชุม มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม |
| ประธาน | หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ |
| (นางสาวดารุณี อ่อนคำ) | - การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน กำหนดที่ ๔๕ วัน ใช้ไหมคะ |
| กรรมการ | |
| (จำเอกธนวัฒน์ บุญอ่อน) | - การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ |
| ประธาน | วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงิน |
| | ร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการ |
| | ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน |
| (นางสาวดารุณี อ่อนคำ) | - อัตราค่าปรับ จะคิดเท่าไรคะ งานประเภทงานทาง |
| กรรมการ | |
| (จำเอกธนวัฒน์ บุญอ่อน) | - อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ |
| ประธาน | ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท ครับ มีท่านใดจะ |
| | เพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม |
| มติที่ประชุม | - มีมติเห็นชอบ เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เพื่อ |
| | พิจารณาต่อไป |


ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี

(จำเอนรณวฒน์ บญญอ์น) - มืท่ำนไคมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จ้ะเพิ่มเติมหรือไม่คร้บ
ประธานฯ

ที่ประชุม - ไม่มี
(จำเอนรณวฒน์ บญญอ์น) - ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุมคร้บ
ประธานฯ

ปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายรัชพล สาทอน)
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ) จำเอน  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(ธนวัฒน์ บุญอ์น)
ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

๑. ความเป็นมา

ตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้าที่ ๒๗ ข้อ ๑๔ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสาย
ควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ	ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงาน	ผิวจราจรลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย โครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)
งบประมาณตั้งไว้	จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการสัญจรบนท้องถนนและเหตุน้ำท่วมขัง
- ๒.๒ เพื่อดำเนินการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ที่ชำรุดเสียหาย
ให้ใช้งานได้ตามปกติ
- ๒.๓ เพื่อเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้ดียิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

/๔.ไม่เป็นผู้ได้รับ...

๔. รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน ตำบลปรือใหญ่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้าที่ ๒๗ ข้อ ๑๔ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๑ ปี

๑๑. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๑๒. การปรับราคางานก่อสร้าง

๑๒.๑ การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

/๑๒.๒ สูตรปรับราคา...

๑๒.๒ สูตรปรับราคา (ค่า K) หมวดที่ ๒ งานดิน ๒.๑ งานดิน ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$ ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K ประเภทงานชั้นรองพื้นทางและพื้นทาง งานรองพื้นทางลูกรัง งานรองพื้นทางผสมซีเมนต์ งานปรับปรุงคุณภาพชั้นรองพื้นทางด้วยซีเมนต์ งานพื้นทางหินคลุก งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ งานทางเบี่ยงชั่วคราว งานหินทิ้งกันกัดเซาะ งานหินถมด้วยทรายหยาบ งาน Sub drain ได้พิจารณา

๑๓. พื้นที่ดำเนินการ

ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๒๖๖๐๗

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ (คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดารณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชพล สาทอน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ



แบบโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ

รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายควายเดิน หมู่ที่ 15 ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุทุมม์

จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
อำเภออุทุมม์ จังหวัดศรีสะเกษ



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง

1. งานถางป่า ขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)

- 1.1. การถางป่า ขุดตอ ให้ทำภายในเขตทางที่ทำการก่อสร้าง
- 1.2. บริเวณที่จะก่อสร้างคันทาง ให้ขุดตอรากไม้ ออกต่ำกว่าระดับดินเดิมตามธรรมชาติไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
- 1.3. บริเวณบ่อขุดและแหล่งวัสดุ ให้เอาตอไม้รากไม้และวัสดุอื่นๆที่ไม่ต้องการประกอบอยู่ออก จนเห็นว่าไม่มีสิ่งดังกล่าวปน กับวัสดุ
- 1.4. ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่นอกคันทางหรืออยู่กลางแจ้งลาดดิน ตัดหรือให้คงไว้ ในกรณีจำเป็นที่จะต้องตัดให้อยู่ในจุดพินิจของผู้ควบคุมงาน
- 1.5. วัสดุจากการถางป่า ขุดตอ ให้นำไปทิ้งตามบริเวณที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควร
- 1.6. ตลอดระยะเวลาที่ถางป่า ขุดตอ ให้ทำด้วยความระมัดระวังในการตัดต้นไม้ไม่ให้เกิดอันตรายทำความเสียหายกับต้นไม้ที่คงไว้
- 1.7. หลังจากการถางป่า ขุดตอ ให้ปาดเกลี่ยปรับแต่งและเก็บเศษวัสดุไปทิ้งนอกเขตทางให้เรียบร้อย

2. งานตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิม

- 2.1. ให้ใช้รถเกรดหรือเครื่องมื่ออื่น ปรับเกลี่ยแต่งผิวหน้า ของคันทางเดิมตลอดความกว้างของคันทางรวมทั้งไหล่ทางสองข้างด้วย
- 2.2. ให้เก็บวัชพืช และสิ่งสกปรกบนคันทางเดิมออกให้หมด
- 2.3. บริเวณพื้นที่สูงให้ปรับเกรดออกให้ระดับและบริเวณใดได้เป็นหลุมเป็นบ่อหรือแ่งให้ทำการขุดแต่งแล้ว ให้วัสดุคันทางเกลี่ยเป็นชั้นๆให้สม่ำเสมอตลอดพื้นที่ รดน้ำ แล้ว ทำการบดทับ
- 2.4. การตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิมเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผิวของคันทางต้องเรียบสม่ำเสมอได้ระดับ ไม่เป็นหลุม เป็นบ่อ

3. งานพื้นรองชั้นพื้นทาง

- 3.1. ถนนเดิมที่มีผิวจราจรเป็นผิวรองชั้นพื้นทางหรือรองชั้นพื้นทางที่ไม่ได้แนวและระดับต้องถมแต่งให้ได้แนวและระดับตามที่ระบุกำหนด
- 3.2. ถนนเดิมที่มีผิวจราจรเป็นพื้นรองพื้นทางหรือคันทางบริเวณใดที่มีดินชั้นล่างอ่อนต้องขุดออกแล้วนำวัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวัสดุคันทางเลือกมาถม บดทับเป็นชั้นๆ
- 3.3. หลุม บ่อต่างๆบนถนนเดิมซึ่งมีผิวจราจรเป็นพื้นรองพื้นทางหรือบดทับคันทางใหม่จะต้องกลบและบดทับให้แน่น
- 3.4. เมื่อทำการก่อสร้างชั้นรองพื้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีผิวหน้าเรียบสม่ำเสมอระดับถูกต้องตามแบบก่อสร้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่
โครงการ

ปรับปรุงถนนดินลูกรัง

สำรวจ

กองช่าง อบต. ปอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียด

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตรา

(นางสาวดุริยา อ่อนคำ)

นักวิชาการปฏิบัติการ กรรมการ

(นายวิมล สาทอง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบริหาร กรรมการ

เห็นชอบ
จำแนก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุมัติ

(นายเจษฎาจิตร อัมพพาทานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

มาตราส่วน NTS.



วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

01

จำนวนแผ่น

06



หมายเหตุ


1. ในกรณีที่ไม่มีข้อความ, รายการประกอบแบบ, รายละเอียดในแบบก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเป็นที่เข้าใจ
2. ห้ามวัดระยะจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก

แบบแปลนก่อสร้างถนนเดิม

Scale

No

 องค์การบริหารส่วนตำบลปรีะไทรใหญ่ โครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรัง		สำรวจ	
กองช่าง อบต.ปรีะไทรใหญ่		ตรวจสอบ	
คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ		อนุมัติ	
หัวหน้างานช่าง (นายวิวัฒน์ บุญอิน)		อนุมัติ	
หัวหน้างานช่าง (นางสาวดารุณี อ่อนคำ)		อนุมัติ	
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ		อนุมัติ	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ		อนุมัติ	
เห็นชอบ จำแนก		อนุมัติ	
หัวหน้างานช่าง (นายวิวัฒน์ บุญอิน)		อนุมัติ	
หัวหน้างานช่าง (นายวิวัฒน์ บุญอิน)		อนุมัติ	
อนุมัติ		อนุมัติ	
(นายเจตน์จิตร สัมพันธ์นันท์)		อนุมัติ	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีะไทรใหญ่		อนุมัติ	
แบบแสดง		อนุมัติ	
แบบแปลนก่อสร้างถนนเดิม		อนุมัติ	
มาตรฐาน	NTS.	อนุมัติ	
วัน/เดือน/ปี		อนุมัติ	
แผ่นที่	03	อนุมัติ	
จำนวนแผ่น	06	อนุมัติ	



หมายเหตุ


1. ในกรณีที่มีข้อความ, รายการประกอบแบบ, รายละเอียดในแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเป็นที่ยืนยัน
2. ห้ามวัดระยะจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก

แบบแปลนก่อสร้างถนนใหม่


Scale

No

	องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง	
สำรวจ	กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่	
คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ	คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ	
หน้าบันทึกต้องมีการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	(นายวัฒน์ บุญอุ่น)	
หน้าบันทึกต้องมีการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	อภ	
หน้าบันทึกต้องมีการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	(นางสาวดารณี อ่อนคำ)	
หน้าบันทึกต้องมีการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	นักวิชาการปฏิบัติการ กรรมการ	
หน้าบันทึกต้องมีการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	(นายรัชพล ลาหอน)	
หน้าบันทึกต้องมีการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ	
หน้าบันทึกต้องมีการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	เห็นชอบ	
หน้าบันทึกต้องมีการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	จำเอก	
หน้าบันทึกต้องมีการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	(นายวัฒน์ บุญอุ่น)	
หน้าบันทึกต้องมีการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	หัวหน้าสำนักงานปรีอใหญ่ รักษาการแทน	
หน้าบันทึกต้องมีการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
อนุมัติ		
หน้าบันทึกต้องมีการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	(นายเจตน์จิตต์ กับพวกร่วม)	
หน้าบันทึกต้องมีการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
หน้าบันทึกต้องมีการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	แบบแสดง	
หน้าบันทึกต้องมีการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	แบบแปลนก่อสร้างถนนใหม่	
มาตราส่วน	NTS.	
วัน/เดือน/ปี		
แผ่นที่	04	จำนวนแผ่น
		06




แนวขทาง ตามสภาพพื้นที่



รูปตัดคันทาง

มาตราส่วน 1 : 75



รูปตัดลาดคันทาง
มาตราส่วน 1 : 75

รายการประกอบแบบ

1. มีที่ดินทำ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. คุณสมบัติของวัสดุ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบและวิธีการก่อสร้างทาง
3. ความเป็นไปตามมาตรฐาน งานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
3. ความหนาของผิวจราจร ผิวออกแบบจะเป็นผู้กำหนดในแต่ละสายทาง
4. A = ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
5. A1 = ผิวจราจรด้านซ้ายมือ กว้าง 2.50 เมตร
6. A2 = ผิวจราจรด้านขวามือ กว้าง 2.50 เมตร
7. ผิวจราจรลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร
8. ๔ = CENTER LINE , แนวศูนย์กลางถนน
9. หากพบข้อผิดพลาดของแบบเล่มนี้ ไม่ว่าเกิดจากการเผลอ ให้อยู่ในดุลพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน เป็นผู้สั่งการแก้ไข



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ

ปรับปรุงถนนดินลูกรัง

สำรวจ

กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(ชนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงาน อบต. ปรีอใหญ่

(นางสาวสุวิณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ

(นายจุฬพล สาทอน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ
จำแนก

(ชนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงาน อบต. ปรีอใหญ่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์เจตน์ บุญพูน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

นับเป็นแสดง

รูปตัดลาดคันทาง

มาตราส่วน NTS.


วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

05

06



รูปด้านข้าง

รูปด้านหลัง

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นปียาเสีสีเทาทั้ง 2 ด้าน ใช้น้มน้มน ก่อนทาสีจริงสีเทาเล็กน้อยก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนมห่อตัวหนังสือก่อนตามความเหมาะสม
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
5. จุดติดตั้งป้ายที่กำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

รูปแปลน

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
Scale to 1:50

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
ชื่อโครงการ	โทร. 845-826607
ผู้รับงาน	
ผู้รับจ้าง	
ที่ตั้ง	
วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา
ราคาของ	รวมค่าวัสดุของ
วันที่เปิดซองรับ	1
ผู้ควบคุมงาน	2
โทร.	3
งานก่อสร้างงานนี้สำหรับจัดตั้งในบริเวณ	

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
ชื่อโครงการ	โทร. 845-826607
ผู้รับงาน	
ผู้รับจ้าง	
ที่ตั้ง	
วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา
ราคาของ	รวมค่าวัสดุของ
วันที่เปิดซองรับ	1
ผู้ควบคุมงาน	2
โทร.	3
งานก่อสร้างงานนี้สำหรับจัดตั้งในบริเวณ	

รูปด้านหน้า



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ

ปรับปรุงถนนดินหินคลุม

สำรวจ

กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปโครงการ

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานโครงการส่วนตำบลปรีอใหญ่

นางสาวดารณี อ่อนคำ

นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

ให้เขียน
จำเริญ

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงาน อบต. ปรีอใหญ่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร-บุญพูนพานิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแปลน

ป้ายโครงการ

NTS.

วัน/เดือน/ปี

จำนวนแผ่น

06

06