



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุซัน จังหวัดศรีสะเกษ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่
อำเภอยุซัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด” คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ที่๑๓๗๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางเป็นเงิน ๔๐๐,๔๕๖.๘๑ บาท (สี่แสนสี่ร้อย
ห้าสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามแบบ บก.๐๑ และบัญชีปริมาณการราคากลาง แนบ
ท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายเจตน์จิตร สัมพันธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุษันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔๐๐,๐๐๐ บาท	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ดังนี้ พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๐๐,๔๕๖.๘๑ บาท	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบ พร. ๖	จำนวน ๑ แผ่น	
๖.๒ แบบ พร. ๕(ก)	จำนวน ๒ แผ่น	
๖.๓ แบบ พร. ๔(ก)	จำนวน ๔ แผ่น	
๖.๔ แบบ พร. ๕(ข)	จำนวน ๑ แผ่น	
๖.๕ แบบ พร. ๔(ข)	จำนวน ๑ แผ่น	
๖.๖ แบบแปลนก่อสร้าง	จำนวน ๑๐ แผ่น	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายอรุณ วรรณราช	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ วรรณโย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๑๓๔๐

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๑๓๗๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ พร้อมแนบโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด) ราคากลาง ๔๐๐,๔๕๖.๘๑ บาท (สี่แสนสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบัดสตางค์) กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอรุณ วรรณราช)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รรท.ผอ.กองช่าง

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 5 ก.ย. 2568

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธวัชวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

วันที่..... 5 ก.ย. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

วันที่..... 5 ก.ย. 2568

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.6

งานโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านตาเบ้าะ

สถานที่ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตาเบ้าะ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัด ศรีสะเกษ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร.4(ก) ปร.4(ข) ปร.4(พ) ปร.5(ก) ปร.5(ข)

จำนวน

6

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

1 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	147,311.93	
	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	253,144.88	
		-	
	รวมค่าปรับปรุง/ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	400,456.81	
สรุป	ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม (สี่แสนสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)	400,456.81	***

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอรุณ วรรณราช)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านตาบ้ายะ

สถานที่

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตาบ้ายะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง

จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ

จำนวน 4

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

1 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน(คำนวณในราคาทุน)	112,529.17	1.3091	147,311.93	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าปรับปรุง/ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				147,311.93	
(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์)				147,311.93	**
ยอดสุทธิ					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอรุณ วรรณราช)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายการปริมาณงานและราคา

ปร.4(ก)

งานโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านตาเบาะ

สถานที่ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตาเบาะ ตำบลปรีใหญ่ อำเภอดุสิต
ประมาณราคาโดย นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จังหวัด ศรีสะเกษ 1 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1	รวม	22,293.66	22,293.66	6,292.60	6,292.60	28,586.26	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		-		-	-	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	1	รวม	17,356.04	17,356.04	4,282.86	4,282.86	21,638.91	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1	รวม	23,127.00	23,127.00	5,890.00	5,890.00	29,017.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม	-	-	-	-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม	-	-	-	-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ	1	รวม	15,587.00	15,587.00	17,700.00	17,700.00	33,287.00	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				78,363.71		34,165.46	112,529.17	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม		-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด					78,363.71		34,165.46	112,529.17	

รายการปริมาณงานและราคา

ปร.4(ก)

งานโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านตาบ้ายะ

สถานที่	ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตาบ้ายะ ตำบลบือไรใหญ่ อำเภออุ้มผาง	จังหวัด	ศรีสะเกษ
ประมาณราคาโดย	นายธรรมณู สิงห์ศิลป์	ประมาณราคาเมื่อวันที่	1 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน(คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานดินชุดถมกลบกลับ	5.40	ลบ.ม.	-	-	142.00	766.80	766.80	
	1.2 ทราयर่องพื้น	0.600	ลบ.ม.	366.67	220.00	-	-	220.00	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.600	ลบ.ม.	1,934.58	1,160.75	398.00	238.80	1,399.55	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1 : 2 : 4	1.96	ลบ.ม.	2,105.61	4,127.00	436.00	854.56	4,981.56	
	1.5 งานไม้แบบ	7.28	ตร.ม.	315.00	2,293.52	133.00	968.37	3,261.89	
	1.6 ตะปู	5.00	ก.ก.	69.66	348.30	-	-	348.30	
	1.7 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 6 มม. SR24	47.82	ก.ก.	25.77	1,232.32	4.10	196.06	1,428.38	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR24	80.00	ก.ก.	24.93	1,994.40	4.10	328.00	2,322.40	
	1.8 ลวดผูกเหล็ก	2.30	ก.ก.	40.84	93.93	-	-	93.93	
	1.9 เหล็กกล่องชุบกับวไนท์ 1"x2" ทน 2 มม.	121.00	ก.ก.	35.22	4,261.62	10.00	1,210.00	5,471.62	
	1.10 เหล็กกล่องชุบกับวไนท์ 2"x2" ทน 2 มม.	161.00	ก.ก.	35.83	5,768.63	10.00	1,610.00	7,378.63	
	1.11 แผ่น PLATE ทน 4 มม.	12.00	แผ่น	66.10	793.20	10.00	120.00	913.20	
	รวมงานข้อ 1.1				22,293.66		6,292.60	28,586.26	

รายการปริมาณงานและราคา

ปร.4(ก)

งานโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านตาบ้ายะ

สถานที่ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตาบ้ายะ ตำบลบือรีใหญ่ อำเภอชูขันย์

จังหวัด ศรีสะเกษ

ประมาณราคาโดย นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบท่อน้ำประปา								
	2.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 0.90 ม. Ø 3"	3.00	เมตร	300.00	900.00	175.00	525.00	1,425.00	
	2.2 ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6.00 ม. Ø 4"	7.00	เมตร	383.00	2,681.00	250.00	1,750.00	4,431.00	
	2.3 หน้าจานเหล็ก Ø 4"	2.00	อัน	599.44	1,198.88		-	1,198.88	
	2.4 หน้าจานเหล็ก Ø 3"	2.00	อัน	527.00	1,054.00	2,007.86	2,007.86	3,061.86	
	2.5 ข้องเหล็กหน้างานอบสังกะสี 45° Ø 3"	2.00	อัน	1,895.00	3,790.00			3,790.00	
	2.6 พวงมาลัยเหล็ก 6 นิ้ว	1.00	อัน	650.00	650.00			650.00	
	2.7 บันไดลูมึนียมยึดทรงพาด	1.00	อัน	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
	2.8 ACCESSORIES	1.00	Lot	3,082.16	3,082.16	-	-	3,082.16	
	รวมงานข้อ 2				17,356.04		4,282.86	21,638.91	
3	งานไฟฟ้า								
	3.1 ท่อร้อยสายไฟ พีวีซี ขนาด 1/2"	80.00	เมตร	20.00	1,600.00	25.00	2,000.00	3,600.00	
	3.2 ท่อร้อยสายไฟ พีวีซี ขนาด 3/8"	8.00	เมตร	15.00	120.00	25.00	200.00	320.00	
	3.3 สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,450.00	2,900.00	300.00	600.00	3,500.00	
	3.4 สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ลูกลอย VCT 2*1.5	100.00	เมตร	34.70	3,470.00	11.00	1,100.00	4,570.00	
	3.5 แท่งกราวด์ 2.4 ม.+แฉลิมทองเหลือง	2.00	ชุด	450.00	900.00	200.00	400.00	1,300.00	
	3.6 สาย 4C-VCT/G 4 sq.mm.	50.00	เมตร	207.00	10,350.00	15.00	750.00	11,100.00	
	3.7 สาย PV-F6	60.00	เมตร	34.30	2,058.00	12.00	720.00	2,778.00	
	3.8 สาย thw1*6	10.00	เมตร	22.90	229.00	12.00	120.00	349.00	
	3.9 ACCESSORIES	1.00	รายการ	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมงานข้อ 3				23,127.00		5,890.00	29,017.00	

รายการปริมาณงานและราคา

ปร.4(ก)

งานโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านตาบ้ายะ

สถานที่ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตาบ้ายะ ตำบลบือเืองใหญ่ อำเภออุซันร์

จังหวัด ศรีสะเกษ

ประมาณราคาโดย นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานอื่นๆ								
	4.1 กรวดกรอง Ø 1 1/4" - 2 1/4" พร้อมตักของเดิมทิ้ง	1.60	ลบ.ม	2,650.00	4,240.00	1,000.00	1,600.00	5,840.00	
	4.2 ทรายนกรองเร็ว พร้อมตักของเดิมทิ้ง	2.20	ลบ.ม	2,650.00	5,830.00	500.00	1,100.00	6,930.00	
	4.3 ถังระบบกรอง ถังน้ำใส หอถังสูง	1.00	งาน		-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	4.4 ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง	1.00	งาน	2,097.00	2,097.00		-	2,097.00	
	4.5 ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ	1.00	งาน	3,420.00	3,420.00		-	3,420.00	
	รวมงานข้อ 4				15,587.00		17,700.00	33,287.00	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถิ่น

- ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

- ☐ ประมาณราคา เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านตาเปาะ
- ☐ สถานที่ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มซ่อง จังหวัดศรีสะเกษ
- ☐ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มซ่อง จังหวัดศรีสะเกษ
- ☐ แบบ ปร.4(ข) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	236,584.00	7%	253,144.88	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				253,144.88	
(สองแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์)				253,144.88	**
ยอดสุทธิ					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอรุณ วรรณราช)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคา เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านตาบ๊าะ
สถานที่ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตาบ๊าะ ตำบลบ๊าะ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัด ศรีสะเกษ

ประมาณราคาโดย นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า									
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2568									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	ตู้ระบบป้องกันอุปกรณ์								
	(Circuit breaker DC) 2P 20 A	2	ตัว	3,542.00	7,084.00			7,084.00	
	(Circuit breaker AC) 2P 20 A	2	ตัว	850.00	1,700.00			1,700.00	
	อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge protection)	4	ตัว	950.00	3,800.00			3,800.00	
	ตู้เหล็กกันน้ำหลังคา	2.00	ใบ	3,800.00	7,600.00			7,600.00	
	ค่าประกอบติดตั้งอุปกรณ์ วายริงสาย	2	ระบบ			2,000.00	4,000.00	4,000.00	
	แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 600 W	16	แผง	8,400.00	134,400.00			134,400.00	
3	เครื่องแปลงไฟฟ้า (อินเวอร์เตอร์) 220V /380V สามารถใช้กับมอเตอร์ 3 แรงม้า	2	เครื่อง	12,000.00	24,000.00			24,000.00	
4	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส 380 V	2	เครื่อง	18,000.00	36,000.00	1,500.00	3,000.00	39,000.00	
	รวมอุปกรณ์น้ำมัน								
5	สารส้ม 30 กก.	12	กระสอบ	450.00	5,400.00			5,400.00	
6	คลอรีน 65% (50 กก.)	3	ถัง	3,200.00	9,600.00			9,600.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด					229,584.00		7,000.00	236,584.00	

หมายเหตุ ราคาครุภัณฑ์ ต้องเป็นไปตามราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

ลา กรกฎาคม 2568

จังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงพาณิชย์

ประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดศรีสะเกษ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ร 22 สิงหาคม 2568 10:04:31น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,934.58
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,991.59
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,048.60
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซี	ลบ.ม.	2,105.61
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,224.30
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,312.15
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,368.22
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ตรา ทีพีไอ	ลบ.ม.	2,120.00
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตรา ทีพีไอ	ลบ.ม.	2,170.00
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตรา ทีพีไอ	ลบ.ม.	2,220.00
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตรา ทีพีไอ	ลบ.ม.	2,270.00
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตรา ทีพีไอ	ลบ.ม.	2,370.00
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราทีพีไอ	ลบ.ม.	2,420.00
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราทีพีไอ	ลบ.ม.	2,470.00

01	วัสดุเหลือลบกัที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ทรายที่ฟื้อ	ลบ.ม.	2,520.00
02	วัสดุก่อ	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.77
02	วัสดุก่อ	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	6.60
02	วัสดุก่อ	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	11.50
02	วัสดุก่อ	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.07
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง สำเร็จรูป	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	350.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง สำเร็จรูป	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	420.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	25,964.91
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	24,848.20
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	24,139.37
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	25,441.12
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	21,658.88
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,601.87
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	23,953.88
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	24,093.97
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	22,632.28
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	23,304.02
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 28 มม.	ตัน	20,835.42
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	40.23
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	เหล็กฉาก หน้า 3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 11.0 กก.	ท่อน	246.73
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	378.74

04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	599.07
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม.	ท่อน	626.64
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20	ท่อน	755.14
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20	ท่อน	727.81
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20	ท่อน	842.06
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20	ท่อน	551.40
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด รูปต่างๆ	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม.	ท่อน	753.27
05	วัสดุท่อ	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	84.11
05	วัสดุท่อ	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	121.53
05	วัสดุท่อ	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	145.62
05	วัสดุท่อ	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.8 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	342.06
05	วัสดุท่อ	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.3 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	414.02
05	วัสดุท่อ	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.3 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	650.00
05	วัสดุท่อ	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.3 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	361.40
05	วัสดุท่อ	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	231.31
05	วัสดุท่อ	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	280.08
05	วัสดุท่อ	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	285.52
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	10.28
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	13.08
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	26.17

05	วัสดุท่อ	ข้อต่ออเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	11.21
05	วัสดุท่อ	ข้อต่ออเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	19.63
05	วัสดุท่อ	ข้อต่ออเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	28.04
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง	ท่อน	50.47
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง	ท่อน	62.15
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	ท่อน	95.80
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1	ท่อน	122.90
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1	ท่อน	158.88
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	ท่อน	240.66
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2	ท่อน	409.82
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3"	ท่อน	571.96
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	ท่อน	970.10
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	4.21
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	4.68
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	7.48
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 " ตรา ช้าง	อัน	10.28
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	13.55
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " ตรา ช้าง	อัน	21.50
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	33.18
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตรา ช้าง	อัน	51.87

05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	355.14
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	560.75
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,074.77
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	1,495.33
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	2,102.80
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 10 ซม.	ท่อน	180.00
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 15 ซม.	ท่อน	260.00
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 20 ซม.	ท่อน	390.00
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 10 ซม.	ท่อน	135.00
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 15 ซม.	ท่อน	225.00
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 20 ซม.	ท่อน	300.00
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อซีเมนต์ใยหิน แบบปลอก ขนาด 10 ซม.	อัน	50.00
06	วัสดุหลอดดาข่าย มุ้ง ลวด ลวดหนาม	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	43.13
06	วัสดุหลอดดาข่าย มุ้ง ลวด ลวดหนาม	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 ตราเปิดเขียว นน. 3.6 กก./ม้วน	กก.	36.08
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.75
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	49.00
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	49.00
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	54.00
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	54.00
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	60.00

08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	กระเบื้องซีเมนต์โยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีต่างๆ トラ้าง	แผ่น	70.00
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	ครอบมุงกระเบื้องซีเมนต์เยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ トラ้าง	แผ่น	50.00
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี เมซุบส ลอนใหญ่ เบอร์ 35 トラหัววัวคั่นไถ	ฟุต	19.95
09	วัสดุแผ่นแข็ง	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8'หนา 4 มม.	แผ่น	212.62
09	วัสดุแผ่นแข็ง	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8'หนา 6 มม.	แผ่น	299.07
09	วัสดุแผ่นแข็ง	กระเบื้องซีเมนต์โยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. トラ้าง	แผ่น	147.50
09	วัสดุแผ่นแข็ง	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. トラ้าง	แผ่น	140.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,044.40
09	วัสดุแผ่นแข็ง	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,861.22
10	วัสดุตกแต่งผิว	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" トラาคอตโต้	ตร.ม.	148.60
10	วัสดุตกแต่งผิว	กระเบื้องปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม รุ่น คาร์โก้ วู้ดเทา ขนาด 18" x 18" トラา พรีเมียมโฮม	ตร.ม.	102.80
10	วัสดุตกแต่งผิว	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดเรียบ ฟลอรา ขนาด 8"x8" トラาคัมพานา	ตร.ม.	162.62
12	วัสดุฉาบผิว	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร トラา ที โอ เอ	แกลลอน	607.48
12	วัสดุฉาบผิว	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร トラา ที โอ เอ (4 seasons)	แกลลอน	542.06
12	วัสดุฉาบผิว	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร トラา ที โอ เอ	แกลลอน	579.44
13	วัสดุขัดผิว	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว トラาจะছে 3 ดาว	โหล	96.00
13	วัสดุขัดผิว	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว トラาจะছে 3 ดาว	โหล	96.00
14	วัสดุชั้นส่วนสำเร็จรูป	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	640.37
14	วัสดุชั้นส่วนสำเร็จรูป	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	899.53

14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	563.83
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	781.78
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	550.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ตะปุดอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	43.29
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ทรายหัววัว	กก.	33.64
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	68.49
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	110.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.50
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	บานพับเหล็ก มีน๊อตคันระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	16.85
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	50.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	57.50
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ทรายหัวไก่	ชุด	51.40
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ทรายหัวไก่	ชุด	60.75
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	9.35
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทราย ข้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	3,150.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทราย อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,180.00

15	วัสดุผลิตภัณฑ์	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีโอ ปูนแดง 299	ตัน	2,769.07
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า	ตัน	2,672.90
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีโอ (เขียว)	ตัน	2,450.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	ฟลีนไคท์ เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	369.16
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	607.48
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	136.92
16	วัสดุผสมคอนกรีต	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	366.67
16	วัสดุผสมคอนกรีต	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	366.67
16	วัสดุผสมคอนกรีต	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	862.50
16	วัสดุผสมคอนกรีต	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	830.00
18	วัสดุและอุปกรณ์ งานประปา	ก๊อมน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา	อัน	112.15
18	วัสดุและอุปกรณ์ งานประปา	ก๊อมน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	180.00
19	วัสดุและอุปกรณ์ งานสุขาภิบาล	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	152.50
19	วัสดุและอุปกรณ์ งานสุขาภิบาล	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	112.50
19	วัสดุและอุปกรณ์ งานสุขาภิบาล	ถังดักไขมัน แบบตั้งพื้น ตรา DOS รุ่น G-TEK ขนาดความจุ 15 ลิตร (ขนาด 39x33x29 ซม.)	ใบ	976.64
20	วัสดุและอุปกรณ์ งานไฟฟ้า	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา	ม้วน	1,804.05
20	วัสดุและอุปกรณ์ งานไฟฟ้า	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา	ม้วน	2,946.11
20	วัสดุและอุปกรณ์ งานไฟฟ้า	สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 450/750 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100	ม้วน	3,269.16
20	วัสดุและอุปกรณ์ งานไฟฟ้า	สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 450/750 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100	ม้วน	5,260.75

20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1	ม้วน	778.50
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1	ม้วน	1,225.55
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูออโรคลเลอร์ วายด์ ซีรีส์ (WEG5001K) ตราพานาโซนิค	อัน	30.84
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	ตัวรับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V รุ่นฟลูออโรคลเลอร์ วายด์ ซีรีส์ (WEG15929) ตราพานาโซนิค	อัน	121.50
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์ รุ่น S-10	ตัว	13.24
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	55.76
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบเกลียว ขนาด 15 วัตต์ (Daylight) ตราฟิลิปส์ รุ่น Tornado Extra	หลอด	87.85
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบสั้น ขนาด 18 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	51.40
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	หลอดไฟฟ้า LED T8 แบบยาว รุ่น LED Save Plus ขนาด 18 วัตต์ (Daylight) ตรา Lumax	ดวง	82.24
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	หลอดไฟฟ้า LED E27 แบบเกลียว รุ่น Eco Bulb ขนาด 15 วัตต์ (Daylight) ตรา Lumax	ดวง	101.87
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	หลอดไฟฟ้า LED E27 แบบทรงกระบอก รุ่น T-Bulb ขนาด 9 วัตต์ (Daylight) ตรา Lumax	ดวง	112.15
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	หลอดไฟฟ้า LED T8 รุ่น ECO FIT ขนาด 8 วัตต์ (Daylight) ตราฟิลิปส์	ดวง	116.82
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	หลอดไฟฟ้า LED E27 แบบเกลียว รุ่น Essential ขนาด 9 วัตต์ (Daylight) ตราฟิลิปส์	ดวง	115.89
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	หลอดไฟฟ้า E27 แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ รุ่น PZS230-60E27C ตราพานาโซนิค	ดวง	28.04
21	เครื่องสุขภัณฑ์	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,149.53
21	เครื่องสุขภัณฑ์	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง (ไม่รวมปลั๊กวาล์ว) เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตน	ชิ้น	2,915.89
21	เครื่องสุขภัณฑ์	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013	ชิ้น	757.01
21	เครื่องสุขภัณฑ์	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ต รุ่น TF-910S	ชิ้น	700.93
21	เครื่องสุขภัณฑ์	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	457.94

21	เครื่องสุขภัณฑ์	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรา PIXO รุ่น FS 04	ชิ้น	77.57
21	เครื่องสุขภัณฑ์	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	369.16
21	เครื่องสุขภัณฑ์	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันสเตอร์นการ์ด รุ่น TF-9011	ชิ้น	350.47



ราคาหน้าปั๊ม

- ราคาหน้าปั๊มน้ำมันปลีกทุกภูมิภาค
- ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน: [คลังแสง](#)

เมืองหรือจังหวัด

ปริมาณ

2568

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568




หน่วย: บาท/ลิตร

* ราคาเป็นราคาหน้าปั๊มสุทธิ (ก่อนภาษี)

วัน - เวลา	Diesel		Gasohol E85		Gasohol 91		Gasohol 95		เบนซิน		ซูเปอร์พรีเมียม Diesel		ซูเปอร์พรีเมียม Gasohol 95	
	ลิตร	บาท	ลิตร	บาท	ลิตร	บาท	ลิตร	บาท	ลิตร	บาท	ลิตร	บาท	ลิตร	บาท
22-08-2568 05:00	32.50		29.25		33.14		33.51		41.80		44.50		41.70	
09-08-2568 05:00	32.50		29.25		33.14		33.51		41.80		44.50		41.70	
06-08-2568 05:00	32.50		29.55		33.04		33.41		41.70		44.50		42.00	
05-08-2568 05:00	32.50		29.95		33.44		33.81		42.10		44.50		42.40	
01-08-2568 05:00	32.50		29.55		33.04		33.41		41.70		44.50		42.00	



บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมทัพบกสยาม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอรุณ วรรณราช	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		ประธานกรรมการ
๒	นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		กรรมการ
๓	นายณรงค์ วรรณโย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน
ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

โดยมี นายณรงค์ วรรณโย เลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าห้องประชุมโดยมี นายอรุณ วรรณราช เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายอรุณ วรรณราช) - ในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ อำเภอชุนธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญเลขานุการฯชี้แจงรายละเอียด

(นายณรงค์ วรรณโย) - เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่เคารพทุกท่าน เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชุนธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน พร้อมบัญชีโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด) ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้แล้วจึงขอให้ท่านพิจารณาราคากลางตามโครงการต่าง ๆ โดยการปรับลดหรือปรับเพิ่ม เพื่อจะได้เป็นผลดีต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดิน

(นายอรุณ วรรณราช) - จากรายละเอียดที่ประมาณราคาตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังกล่าวขอความเห็นด้วยครับ ว่ามีใครคิดเห็นเป็นประการใด

(นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ) - ดิฉันมีข้อเสนอและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างโดยใช้แนวทางปฏิบัติ “แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งราคาน้ำมันดีเซลจะมีผลในการกำหนดราคากลาง ดังนั้น ทำให้ราคากลางมีการ

/ปรับตามสภาวะ ...

(นายณรงค์ วรรณโย)

กรรมการ/เลขาฯ

(นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ)

กรรมการ

(นายอรุณ วรรณราช)

ประธานฯ

(นายอรุณ วรรณราช)

ประธานฯ

ที่ประชุม

ปรับตามสภาวะ จึงต้องมีการประมาณราคา โครงการก่อสร้างฯ ให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน มีข้อชี้แจงและเสนอแนะ เพียงเท่านั้นค่ะ

- กระผมเห็นว่าราคากลางที่คำนวณใหม่เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

ซึ่งสอดคล้องตามสภาวะของน้ำมันปัจจุบัน

- ดิฉันเห็นควรใช้ราคากลางใหม่ที่ประมาณการนี้

- กระผมเห็นด้วยครับ เพราะราคาที่ประมาณการนี้ เป็นราคาคำนวณปัจจุบันและที่อ้างอิงจากพาณิชย์ จังหวัดศรีสะเกษ

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคากลางที่คำนวณใหม่

สรุป ราคากลางดังนี้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเบ้า ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุษาคเนย์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ดังนี้ พร้อมบ้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด) ราคากลาง ๔๐๐,๔๕๖.๘๑ บาท (สี่แสนสี่ร้อยห้าสิบกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

(นายอรุณ วรรณราช)

ประธานฯ

ที่ประชุม

(นายอรุณ วรรณราช)

ประธานฯ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

- ไม่มี

- ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ วรรณโย)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอรุณ วรรณราช)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐ / ๐๓๒๓

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๐๓๕๔ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อม
ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ(จำเอก).....ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดารณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ
ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ
(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ หน้าที่ ๒๑๑/๒๒๒ งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) นั้นโดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ	ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงาน	พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ กำหนด)
งบประมาณตั้งไว้	จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ ช่วยลดค่าไฟฟ้า โซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้เอง จากการเปลี่ยนพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์จึงช่วยลดการใช้ไฟฟ้า ดังนั้นจึงสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้

๒.๒ สามารถใช้ไฟฟ้าได้กับทุกพื้นที่ที่มีพื้นที่ห่างไกลจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๒.๓ เป็นพลังงานที่สะอาดช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญาับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอลือชัย จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ หน้าที่ ๒๑๑/๒๒๒ งบประมาณ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รายละเอียดปริมาณงาน พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด)

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๑. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา(ตามภาคผนวก ๑)

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน (ตามภาคผนวก ๒)

๑๑.๓ ให้นำเงื่อนไขข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ มาใช้กับวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเว้นแต่กรณีที่วงเงินการจัดจ้างก่อสร้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒. การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรปรับราคา (ค่า k) สูตรปรับราคา (ค่า k) หมวดที่ ๕ งานระบบสาธารณูปโภค

๕.๙ งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน ๖๙-๑๑๕ KV.

๕.๙.๒ ในกรณีที่ได้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.05 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ Ft/Fo} + 0.25 \text{ Wt/Wo}$

๑๓. ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง

- วิศวกรโยธา

๑๔. พื้นที่ดำเนินการ

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ

๑๕. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๒๖๖๐๗

๑๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ (คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง)

ลงชื่อ(จำเอก).....ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แบบ โครงสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 3 บ้านตาเบาะ

ปริมาณงาน พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านตาเบาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มซ่อง จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย



รายการประกอบแบบ

รายการทั่วไป

1. ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
2. หากมีปัญหา-อุปสรรค ให้ปรึกษาทางควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อนห้ามกระทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. แบบแปลนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
4. ให้ผู้รับจ้างรักษาก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการและหลังดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ผู้ว่าจ้าง (อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ภาพ)
5. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบกำหนด (เฉพาะโครงการ 100,000 บาทขึ้นไป)
6. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
7. ส่วนบุคอนกรีต (SLUMP TEST) ไม่มากกว่า 10.00 ซม. และแรงอัดคอนกรีต (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตทดสอบขนาด 15*15*15 ซม. ต้องไม่น้อยกว่า 240 Ksc (สามารถเทียบอัตรากำลังโดยทดสอบค่าของกำลังคอนกรีตเมื่ออายุ 7 วัน) ให้เก็บจำนวน 3 ตัวอย่างต่อจำนวนปริมาตรคอนกรีต 50 ลบ.ม. และเศษปริมาตรคอนกรีตจาก 50 ลบ.ม. เก็บ 3 ตัวอย่าง โดยคอนกรีตที่ใช้ (ค2) ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
8. ในขณะก่อสร้าง ถ้ามีอุปสรรคกีดขวาง หรือเกิดความเสียหาย กับท่อประปา สายเคเบิลโทรศัพท์และอื่นๆที่ดิน/เหมืองดิน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

วัสดุก่อสร้าง

- ก. ปูนซีเมนต์
 1. ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการผสมคอนกรีตจะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 หรือปูนไฮดรอลิค ซึ่งบรรจุถุงเรียบร้อย หนักถุงละ 50 กก.ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ห้ามปูนซีเมนต์ผสม มาใช้เด็ดขาด
 2. หามนำปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพด้วยความชื้นจับตัวกันเป็นก้อนมาใช้ในการก่อสร้าง
 3. ปูนซีเมนต์ต้องมีคุณภาพแข็งตัวครั้งแรก ไม่ต่ำกว่า 60 นาที และมีความแข็งแรงทนรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 10 ซม.
 4. การเก็บปูนซีเมนต์ต้องเก็บไว้ในที่ที่สามารถกันฝนได้ และอยู่พ้นระดับน้ำอย่างน้อย 30 ซม.

ข. หวาย

1. หวายจะต้องเป็นพรายน้ำจืด คม หยิบ และแข็งแรง ปราศจากวัสดุอื่นเจือปน

ค. หิน

1. หินที่ใช้ต้องแข็งแรงไม่ผุและสะอาด ปราศจากวัสดุอื่นเจือปน

ง. เหล็กเสริมคอนกรีต

1. ต้องเป็นเหล็กที่ใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน ต้องมีผิวสะอาด ไม่มีสนิมกร่อน ไม่เปื้อนน้ำมัน ไม่มีรอยแตกร้าว

จ. น้ำ

1. น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาดปราศจากวัสดุเจือปน, โคลน, กรด ด่าง เกลือ และสารอินทรีย์ต่างๆ
2. ถ้าจำเป็นต้องใช้น้ำที่ขุ่นมาผสมคอนกรีตแล้ว จะต้องทำให้น้ำใสเสียก่อน โดยเอาปูนซีเมนต์ 1 ลิตร ต่อน้ำขุ่น 800 ลิตร ผสมทิ้งไว้นาน 5 นาทีจนตะกอนนอนก้นหมดจึงตักเอาน้ำใส่มาใช้

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอไทยใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงบประมาณ หรือติดตั้งระบบงานแสดงतीय หมู่ที่ 3 บ้านตะบะ	
สำรวจ	
กองช่าง อบต.ปรีอไทยใหญ่	
คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ จากเอก.	
(ธนวัฒน์ บุญอ่อน) หัวหน้าสำนักงานจัดการบริหารส่วน ตำบลปรีอไทยใหญ่ ประธานกรรมการ	
(นางดารณี/ อ่อนคำ) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการกรรมการ	
(นายธรรณบุญ สิงห์ศิลป์) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้ากรรมสาร	
เห็นชอบ จากเอก.	
(ธนวัฒน์ บุญอ่อน) หัวหน้าสำนักงานจัดการบริหารส่วน ตำบลปรีอไทยใหญ่	
อนุมัติ (นายเจตนาธิปไตย สัมพุทธานนท์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอไทยใหญ่	
แบบแสดง รายการประกอบแบบ	
มาตราส่วน	N.T.S.
วัน/เดือน/ปี	28 ส.ค. 2568
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
A-01	9

- วัสดุงานคอนกรีต - ส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. เช่น ฐานราก เสา คาน พื้น ไขปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หรือปูนไฮดรอลิก
- การผสมคอนกรีต ต้องผสมด้วยเครื่อง โดยทำการตวงวัสดุให้ตาม อัตราส่วนดังนี้
1. คอนกรีตทั่วไปใช้ 1:2:4
 2. คอนกรีตหยาบใช้ 1:3:5
- คอนกรีตที่ผสมแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 30 นาที
- การถอดแบบ ไม่รองรับ และไม่ค้ำยันต่าง ๆ จะถอดได้ก็เมื่อระยะเวลาตามการควบคุมงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน
- เมื่อถอดแบบออกแล้ว ปรากฏว่ามีผิวขรุขระหรือเป็นรูเล็ก ๆ พรหมน้ำให้ผสมแล้วอุดด้วยปูนซีเมนต์, ทราย 1:2 ให้เรียบเป็นผิวเดียวกัน ถ้าถอดแบบออกมาแล้วผิวเป็นโพรงจะตองทุบทิ้งแล้วหล่อใหม่
- การรักษาคอนกรีตภายใน 24 ชั่วโมง ที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัวจะต้องไม่ให้ถูกน้ำถูกฝน

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่ขี้อวด, รายการประกอบแบบ, ระยะในแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเป็นที่เข้าใจ
2. ห้ามวัดระยะจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก
3. ขณะดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างการดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนและแสงสว่างเตือนยามค่ำคืน



 องค์การบริหารส่วนตำบลปอไทย โครงการ เพื่อประสิทธิผลการงบประมาณ พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านตาบะ		สำรวจ
		กองช่าง อบต.ปอไทย
คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ จากเอก.		(ธนวัฒน์ บุญคุณ) หัวหน้าสำนักงานจัดการบริหารส่วน ตำบลปอไทย ประธานกรรมการ
(นางดารณี/ออนคำ) นักวิชาการพัฒนาศักยภาพการบริหาร		(นายธรรมบุญ สิงห์ดี) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้ากรมการ
เห็นชอบ จากเอก.		(ธนวัฒน์ บุญคุณ) หัวหน้าสำนักงาน
อนุมัติ (นายเจตน์จิตร / สมพุทธานนท์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอไทย		แบบแสดง รายการประกอบแบบ
มาตรฐาน		NTS.
วัน/เดือน/ปี 28 ส.ค. 2568		จำนวนแผ่น
A-02		9

สารบัญแบบ

ลำดับที่	รายการสารบัญแบบ	จำนวนแผ่น
1	รายการประกอบแบบ	2 แผ่น
2	สารบัญแบบ	1 แผ่น
3	ผังบริเวณ	1 แผ่น
4	แปลนหลังคา	1 แผ่น
5	รูปด้าน	1 แผ่น
6	รูปด้าน, รูปตัด	1 แผ่น
7	ขยายเสา	1 แผ่น
8	ขยายพื้น	1 แผ่น
9	ขยายฐานราก, ตอม่อ	1 แผ่น
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 แผ่น

รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ

GRID

GRID

สัญลักษณ์เส้นบอกตำแหน่งศูนย์กลาง

1 = เส้นกอร์ระยะจากศูนย์กลางเสา - ศูนย์กลางเสา

2 = เส้นกอร์ระยะโดยอ้างอิงจากศูนย์กลางเสา

3 = เส้นกอร์ระยะจากริม - ริม, ขอบ - ขอบ

สัญลักษณ์บอกแนวรูปตัด

1 = เบอรูรูปตัด

2 = เบอรูพื้นที่ ที่อ้างอิง

สัญลักษณ์แสดงรูปตัดขยาย

1 = เบอรูรูปตัดขยาย

2 = เบอรูพื้นที่ ที่อ้างอิง

สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งให้ดูแบบขยาย

1 = เบอรูแบบขยาย

2 = เบอรูพื้นที่ ที่อ้างอิง

สัญลักษณ์ที่ติดเหนือ

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

สย. 11629

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีไธม์
โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน
พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 3 บ้านตาบะ

สํารวจ

กองช่าง อบต.ปรีไธม์

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ
จากเอก.

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานโครงการวิสาหกิจ
ตำบลปรีไธม์ ประสานกรรมการ

(นางดารณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการกรรมการ

(นายธรรณ บุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าโครงการ

เห็นชอบ

จากเอก.

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานปรีไธม์

กรรมการบริหารส่วนตำบลปรีไธม์

อนุมัติ

(นายเจตน์ดิษฐ์ สัมฤทธิ์ธำมาศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีไธม์

แบบแสดง

สารบัญ

มาตราส่วน

NTS.


วัน/เดือน/ปี 21 ส.ค. 2568

แผ่นที่

A-03


จำนวนแผ่น

9




ผังบริเวณพอสังเขป

Not to scale



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอไทย โครงการ เห็นประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านตาเบะ	
สำรวจ	
กองช่าง อบต.ปรีอไทย	
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ จากเอก.	
(อนวัตน บัญณ)	
หัวหน้างานโครงการบริหาร ตำบลปรีอไทย ประธานกรรมการ	
(นางดารณี อ่อนคำ)	
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการกรรมการ	
(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)	
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้ากรรมการ	
เห็นชอบ	
จากเอก.	
(อนวัตน บัญณ)	
หัวหน้าสำนักปลัด	
รร. ปรีอไทย	
อนันต์	
(นายเจตน์จิตร นันทพานิช)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอไทย	
แบบแสดง	
ผังบริเวณพอสังเขป	
มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี 28 ส.ค. 2568	
แผนที่	จำนวนแผ่น
A-04	9




แปลนติดตั้งแผงชั้น 1 และ ชั้น 2
Scale to 1 : 75



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอไทย โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านตาบะ	
สำรวจ	กองช่าง อบต.ปรีอไทย
คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ จาก.	(จวันดิน บุญอุ่น) หัวหน้าสำนักงานโครงการส่วน ตำบลปรีอไทย วัฒนธรรมการ
	(นางดารณี อ่อนคำ) นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการกรมการ
	(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์) ผู้อำนวยการไฟฟ้ากรมการ
เห็นชอบ จาก.	(จวันดิน บุญอุ่น) หัวหน้าสำนักงานปรีอไทย
อนุมัติ	รพ. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอไทย
(นายเจตน์จิตร จันทมาศ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอไทย	แบบแสดง แปลนวางระบบน้ำ
มาตราส่วน	1 : 1000
วัน/เดือน/ปี 28 ส.ค. 2568	
แผ่นที่ A-05	จำนวนแผ่น 9

0.15




0.15



4-RB 9
mm. 6 mm. 0.15 m.

0.30



4-RB 9
mm. 6 mm. 0.15 m.

0.15

0.30



4+4 RB 9 mm.


คอนกรีตหนา
ทแยงมุม

0.50

ขยาย F1

Scale to 1 : 20

เหล็กกล่องกลาไนท์ 2" x 2"



RB 9 mm.

เสาตอม่อ คสล.

แผ่น PLATE หนา 4 มม.

ขยาย ก

Not to Scale

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน
พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 3 บ้านตาบะ

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ
จากเอก.

(ธนวัฒน์ บุญอิน)

หัวหน้าสำนักงานโครงการบริหารส่วน
ตำบลปรีอใหญ่ ประธานกรรมการ

อชช

(นางดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการกรรมการ

(นายธรรมนุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้ากรรมการ

เห็นชอบ

จากเอก.

(ธนวัฒน์ บุญอิน)

หัวหน้าสำนักงาน
รพ. มีคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สิมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แนบแสดง

แบบเสนอขายฐานราก

มาตราส่วน

1 : 1000

วัน/เดือน/ปี 8


ส.ค. 2568

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

A-06

9



แปลนฐานราก

Scale to 1 : 100

(นายอัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านตาบะ	
สำรวจ	
กองช่าง อบต.เปือยใหญ่	
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ จากเอก.	
(ธนวัฒน์ บุญณ)	
หัวหน้าสำนักงานโครงการส่วน ตำบลเปือยใหญ่ ประธารกรรมการ	
(นางดารณี อ่อนคำ)	
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการกรรมการ	
(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)	
ผู้อำนวยการช่างไฟฟ้าโครงการ	
เห็นชอบ	
จากเอก.	
(ธนวัฒน์ บุญณ)	
หัวหน้าสำนักงาน	
รศ. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่	
อนุมัติ	
(นายเจตน์จิตร สันพุทธธานนท์)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่	
แนบแปลน	
แปลนฐานราก	
มาตราส่วน	1 : 1000
วัน/เดือน/ปี	28 ส.ค. 2568
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
A-07	9



องค์การบริหารส่วนตำบลปอใหญ่
โครงการ
เพื่อประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน
พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 3 บ้านตาบะ

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรางใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
จาเอก.

(ธนวัฒน์ บุญอิน)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหาร
ตำบลบึงไผ่ใหญ่ ประธานกรรมการ

(นางดารณี อ่อนคำ)

นายธรรมนุญ สิงห์ศิลป์
กายนายช่างไฟฟ้ากรมการ

เห็นชอบ
จำเอก.

(ธนวัฒน์ บุญอิน)

หัวหน้าสาขานกปลัด
รท. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
๓๑/๑/๕๓


(นายเจตน์จิตร ภูมิพิธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรือใหญ่

แบบแสดง
รูปด้าน

มาตราส่วน	NTS:
-----------	------


วัน/เดือน/ปี 28 ส.ค. 2568

แผนที่	จำนวน
A-08	9

รูปदान^๒

Scale to 1 : 20





รูปด้านข้าง

รูปด้านหลัง

รูปด้านหน้า

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นภายในสี่เหลี่ยม 2 ด้าน ใต้พื้นชั้น ก่อนหล่อเสร็จมีเหล็กเส้นชั้นก่อน 2 ครึ่ง
2. ตัวหมุดสี่เหลี่ยม
3. ทรายถมพื้นผิวกำหนดความหนาตามแบบ
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. ข้อความตามแบบที่กำกับด้านบน
5. จุดติดตั้งป้ายกำหนดความหนาและให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

รูปแปลน

ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

Scale to 1:50

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปัวร้อยไทย

โทร. 045-826607

ชื่อโครงการ.....
 ปริมาณงาน.....
 ผู้รับจ้าง.....
 ที่อยู่.....
 วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....ระยะเวลา.....วัน
 ราคาจ้าง.....
 เงินค่าก่อสร้าง.....
 ผู้ควบคุมงาน.....
 1.....
 2.....
 3.....

งานก่อสร้างรายวันด้วยเงินภาษีของท่าน

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปัวร้อยไทย
 โครงการ
 เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชน
 หรือที่ดินสาธารณะประโยชน์
 หมู่ที่ 3 บ้านตาบะ

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปัวร้อยไทย

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
 จ.เอก.

(ธนวัฒน์ บุญอิน)

หัวหน้าสำนักงานโครงการบริหารส่วน
 ตำบลปัวร้อยไทย ประธานกรรมการ

(นางดารณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการกรรมการ

(นายธรรมชัย สิงห์ศิลป์)

ผู้อำนวยการไฟฟ้าโครงการ

เห็นชอบ

จ.เอก.

(ธนวัฒน์ บุญอิน)

หัวหน้าสำนักงาน

รพ. สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร พินทุธนาพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปัวร้อยไทย

แบบแสดง

ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

มาตราส่วน

1 : 50

วัน/เดือน/ปี 28 ส.ค. 2568

แผนที่

A-09



จำนวนแผ่น

9

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพญาภูปริสันติ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	จำเอนธนวัฒน์ บุญอ่อน	หัวหน้าสำนักปลัด		ประธานกรรมการ
๒	นางสาวดารณี อ่อนคำ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายธรรมนุญ สิงห์ศิลป์	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

นายจำลอง ชัยเนตร ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เมื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายธรรมนุญ สิงห์ศิลป์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เป็นผู้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ

(จำเอนธนวัฒน์ บุญอ่อน) - ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓

ประธาน

เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ หน้าที่ ๒๑๑/๒๒๒ งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐.๐๐ บาท(สี่แสนบาทถ้วน) นั้น โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานที่ดำเนินการ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ

ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

/๓.๒ ไม่เป็นบุคคล...

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญาับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเบ้า ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

กำหนดเวลาส่งมอบงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

วงเงินงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเบ้า หน้าที่ ๒๑๑/๒๒๒ งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) นั้น

การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

พัสดุประวัสดหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ตามภาคผนวก ๑)

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการ

/ใช้พัสดุที่ผลิต...

ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน (ตามภาคผนวก ๒)

๑๑.๓ ให้นำเงื่อนไขข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ มาใช้กับวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเว้นแต่กรณีที่วงเงินการจัดจ้างก่อสร้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรปรับราคา (ค่า k) หมวดที่ ๕ งานระบบสาธารณูปโภค

๕.๙ งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน ๖๙-๑๑๕ KV.

๕.๙.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.05 \frac{It}{Io} + 0.20 \frac{Mt}{Mo} + 0.05 \frac{Ft}{Fo} + 0.25 \frac{Wt}{Wo}$

(จำเอนรณวัฒน์ บุญอุ่น) - ตามที่กระผมเรียนต่อที่ประชุม มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม
ประธาน หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์ - การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน กำหนดที่ ๙๐ วัน ใช้ไหมครับ
กรรมการ

(จำเอนรณวัฒน์ บุญอุ่น) - การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐
ประธาน วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รายละเอียดปริมาณงาน
ดังนี้ พร้อมป้ายโครงการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ) - อัตราค่าปรับ จะคิดเท่าไรละ สำหรับงานจ้างที่เป็นงานระบบสาธารณูปโภค
กรรมการ

(จำเอนรณวัฒน์ บุญอุ่น) - อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ
ประธาน ๐.๐๑ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท ครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติม
อีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ เห็นควรเสนอนายกองคการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เพื่อพิจารณา
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี

(จำเอนรณวัฒน์ บุญอุ่น) - มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
ประธาน

ที่ประชุม - ไม่มี

(จำเอนรณวัฒน์ บุญอุ่น) - ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุม
ประธาน

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)จำเอก  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)
ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง