



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔
บ้านมะขาม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๑๓๖๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางเป็นเงิน ๓๙๓,๙๔๘.๒๖ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทยี่สิบหกสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามแบบ บก.๐๑ และบัญชีปริมาณการราคากลาง แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายเจตน์จิตร์ สัมพันธ์สินธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะนิง จังหวัดศรีสะเกษ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๔๐๖,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูป รายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๙๓,๙๔๘.๒๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๑๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจำลอง ชัยเนตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอรุณ วรรณราช	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสายชล สีบุญเรือง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๑๓๓๐

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๑๓๖๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด) ราคากลาง ๓๙๓,๙๔๘.๒๖ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทยี่สิบหกสตางค์) กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอรุณ วรรณราช)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสายชล สืบญะเรือง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รรท.ผอ.กองช่าง

/๒.ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่...

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 29 ส.ค. 2568

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

วันที่..... 29 ส.ค. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

วันที่..... 29 ส.ค. 2568

บันทึกการรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมทัพบกทิมสยาม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจำลอง ชัยเนตร	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ		ประธานกรรมการ
๒	นายอรุณ วรรณราช	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน		กรรมการ
๓	นายสายชล สิบญูเรือง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน
ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

โดยมี นายสายชล สิบญูเรือง เลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าห้องประชุมโดยมี นายจำลอง ชัยเนตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(นายจำลอง ชัยเนตร) - ในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บน้ำหมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียด

(นายสายชล สิบญูเรือง) - เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่เคารพทุกท่าน เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ
- ปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกโหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด) ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้แล้วจึงขอให้ท่านพิจารณาราคากลางตามโครงการต่าง ๆ โดยการปรับลดหรือปรับเพิ่ม เพื่อจะได้เป็นผลดีต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดิน

(นายจำลอง ชัยเนตร) - จากรายละเอียดที่ประมาณราคาตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังกล่าว ขอความเห็นด้วยครับ ว่ามีใครคิดเห็นเป็นประการใด

(นายอรุณ วรรณราช) กระผมมีข้อเสนอแนะชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างโดยใช้แนวทางปฏิบัติ“แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบราคากลางงานก่อสร้าง” ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งราคา

/น้ำมันดีเซล....

(นายสายชล สี่บุญเรือง)
กรรมการ/เลขาฯ
(นายอรุณ วรรณราช)
กรรมการ
(นายจำลอง ชัยเนตร)
ประธานฯ
(นายจำลอง ชัยเนตร)
ประธานฯ
ที่ประชุม

น้ำมันดีเซลจะมีผลในการกำหนดราคากลาง ดังนั้น ทำให้ราคากลางมีการ
ปรับตามสภาวะ จึงต้องมีการประมาณราคา โครงการก่อสร้างฯ ให้
สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน มีข้อชี้แจงและเสนอแนะ เพียงเท่านี้ครับ

- กระผมเห็นว่าราคากลางที่คำนวณใหม่เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

ซึ่งสอดคล้องตามสภาวะของน้ำมันปัจจุบัน

- กระผมเห็นควรใช้ราคากลางใหม่ที่ประมาณการนี้

- กระผมเห็นด้วยครับ เพราะราคาที่ประมาณการนี้ เป็นราคาค่าน้ำมัน

ปัจจุบันและที่อ้างอิงจากพาณิชย์ จังหวัดศรีสะเกษ

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคากลางที่คำนวณใหม่

สรุป ราคากลางดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บ
น้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า
๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีต ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด) ราคากลาง
๓๙๓,๙๔๘.๒๖ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทยี่สิบ
หกสตางค์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

- ไม่มี

- ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุมครับ

(นายจำลอง ชัยเนตร)
ประธานฯ
ที่ประชุม
(นายจำลอง ชัยเนตร)
ประธานฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายสายชล สี่บุญเรือง)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายจำลอง ชัยเนตร)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน - อ่างเก็บน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านมะขาม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีต 600.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	600.00	1.76	1,056.00	1.3642	2.40	1,440.60
2	งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อถนนพื้น คสล.เดิมวางบนดิน(หนา 0.15 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อท่อกลมเดิม	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานขุดรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	502.50	15,075.00	1.3642	685.51	20,565.32
11	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	600.00	406.82	244,092.00	1.3642	554.98	332,990.31
12	Expansion Joint	ม.	10.00	238.12	2,381.20	1.3642	324.84	3,248.43
13	Contraction Joint	ม.	45.00	96.16	4,327.20	1.3642	131.18	5,903.17
14	Longitudinal Joint	ม.	120.00	56.34	6,760.80	1.3642	76.86	9,223.08
15	งานลงหินคลุกไหลทาง	ลบ.ม.	12.96	824.85	10,690.06	1.3642	1,125.26	14,583.38
16	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและปิกถนนคสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	อ่างรับน้ำ สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40	แห่ง	-	-	-	-	-	-
23	งานซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์อื่นๆ	L/S	-	-	-	-	-	-
24	ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง	L/S	1.00	1,198.40	1,198.40	1.3642	1,634.86	1,634.86
25	ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ	L/S	1.00	3,195.36	3,195.36	1.3642	4,359.11	4,359.11
					288,776.02		รวม	393,948.26
ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทยี่สิบหกสตางค์-)							ปรับยอด	393,948.26

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 288,776.02

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอรุณ วรรณราช)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสายชล สีนุญเรือง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐/๑๓๐๗

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๑๓๕๐ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขามตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขามตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขามตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดรุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร / สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ
(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม หน้าที่ ๒๐๙/๒๒๒ งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๐๖,๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกพันบาทถ้วน) นั้นโดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม
	ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด)
งบประมาณตั้งไว้	จำนวนเงิน ๔๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อปรับปรุงถนนสายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมบ่อ
- ๒.๒ เพื่อเป็นการขยายไหล่ทาง ให้มีผิวจราจรกว้างขึ้น
- ๒.๓ เพื่อให้การใช้งานของถนนสายดังกล่าวมีระยะเวลานานยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอมหรือสัญญาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

/๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับ...

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม หน้าที่ ๒๐๘/๒๒๒ งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๐๖,๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกพันบาทถ้วน)

๘. งานวัดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งาน เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๑๑. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประเภทหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา(ตามภาคผนวก ๑)

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน (ตามภาคผนวก ๒)

๑๑.๓ ให้นำเงื่อนไขข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ มาใช้กับวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเว้นแต่กรณีที่วงเงินการจัดจ้างก่อสร้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒. การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรปรับราคา (ค่า k) หมวดที่ ๓ งานทาง ๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยัด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ it/lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

๑๓. ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง

- วิศวกรโยธา

๑๔. พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๕. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๒๖๖๐๗

๑๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ (คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

บันทึกการรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพญาภิรมย์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางชนาธิป เวียงธรรม	ผู้อำนวยการกองคลัง		ประธานกรรมการ
๒	นางสาวดารุณี อ่อนคำ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายณรงค์ วรรณโย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

นางชนาธิป เวียงธรรม ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เมื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายณรงค์ วรรณโย ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้จัดบันทึกการรายงานการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม

(นางชนาธิป เวียงธรรม) - ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓

ประธาน

เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม หน้าที่ ๒๐๙/๒๒๒ งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกพันบาทถ้วน) นั้น โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/สถานที่ดำเนินการ...

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม

ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดศรีสะเกษ

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แบบรูปรายการงาน

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขามตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

กำหนดเวลาส่งมอบงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

วงเงินงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมะขาม หน้าที่ ๒๐๙/๒๒๒ งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกพันบาทถ้วน) นั้น

/การกำหนดระยะเวลา...

การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ตามภาคผนวก ๑)

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน (ตามภาคผนวก ๒)

๑๑.๓ ให้นำเงื่อนไขข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ มาใช้กับวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย เว้นแต่กรณีที่วงเงินการจัดจ้างก่อสร้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรปรับราคา (ค่า k) งานทาง ๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ it/lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

(นางชนาธิป เวียงธรรม) - ตามที่ดิฉันเรียนต่อที่ประชุม มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม
ประธาน หรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ) - การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน กำหนดที่ ๙๐ วัน ใช้ไหมค่ะ

กรรมการ

(นางชนาธิป เวียงธรรม) - การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

/นางสาวดารุณี อ่อนคำ...

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ) - อัตราค่าปรับ จะคิดเท่าไรคะ สำหรับงานจ้างที่มีผลกระทบต่อการจราจร
กรรมการ

(นางชนาธิป เวียงธรรม) - อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ
ประธาน ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท ค่ะ มีท่านใดจะ
เพิ่มเติมอีกไหมคะ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ เห็นควรเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
เพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี

(นางชนาธิป เวียงธรรม) - มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่คะ
ประธานฯ

ที่ประชุม - ไม่มี

(นางชนาธิป เวียงธรรม) - ถ้าไม่มี ดิฉันขอปิดการประชุม
ประธานฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)




ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายณรงค์ วรรณโย)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานงานก่อสร้าง

แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงหินคลุกให้ล้นทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต 600.00 ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสี่แยกขนมจีน-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านมะขาม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันร์

จังหวัดศรีสะเกษ


องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
อำเภออุซันร์ จังหวัดศรีสะเกษ

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629


สารบัญแบบ

ลำดับที่	รายการสารบัญแบบ	จำนวนแผ่น
1	รายการประกอบแบบ	1 แผ่น
2	แผนที่พอสั่งแปล	1 แผ่น
3	ผังบริเวณ	1 แผ่น
4	รูปตัด	1 แผ่น
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 แผ่น


รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ




สัญลักษณ์เส้นบอกตำแหน่งศูนย์กลาง



1 = เส้นบอกระยะจากศูนย์กลางเสา - ศูนย์กลางเสา



2 = เส้นบอกระยะโดยอ้างอิงจากศูนย์กลางเสา



3 = เส้นบอกระยะจากริม - ริม, ขอบ - ขอบ



สัญลักษณ์บอกแนวรูปตัด

1 = เบอร์รูปตัด ที่อ้างอิง


2 = เบอร์แผนที่ ที่อ้างอิง



สัญลักษณ์แสดงรูปตัดขยาย

1 = เบอร์รูปตัดขยาย


2 = เบอร์แผนที่ ที่อ้างอิง



สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งให้ดูแบบขยาย

1 = เบอร์แบบขยาย

2 = เบอร์แผนที่ ที่อ้างอิง



สัญลักษณ์ทิศเหนือ

สย. 11629

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

รายการประกอบแบบ

ก.รายการทั่วไป

1. ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
2. หากมีปัญหาอุปสรรค ให้ปรึกษาช่างควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อนห้ามกระทำโดยพลการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
3. แบบแปลนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
4. ให้ผู้รับจ้างถ้อยรูปก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการและหลังดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ผู้ว่าจ้าง (อยู่น้อยไม่ต่ำกว่า 3 ภาพ)
5. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบกำหนด (เฉพาะโครงการ 100,000 บาทขึ้นไป)
6. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 และใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าวัสดุและเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
7. ในกรณีที่เงินงานก่อสร้างเกิน 500,000 บาท ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุภายในประเทศ (ภาคผนวก 1) และแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ (ภาคผนวก 2)
8. ในขณะก่อสร้าง ถ้ามีอุปสรรคทิศทาง หรือเกิดความเสียหาย กับท่อประปา สายเคเบิลโทรศัพท์และอื่นๆได้ดิน/เหมือดิน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
9. ในขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องติดป้ายแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ให้มองเห็นได้ชัดเจน

ก.รายการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้างมทข.201 - มทข.203 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
2. วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเรซิ่น(CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
3. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต(NON - EXTRUDING JOINT FILLER)ใช้แผ่นใหม่
4. ส่วนยุบคอนกรีต(SLUMP)ไม่มากกว่า 10 ซม.และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม.ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (สามารถเทียบอัตราค่าได้โดยทดสอบค่าของกำลังคอนกรีตเมื่ออายุ 7 วัน) ให้เก็บจำนวน 3 ตัวอย่าง ต่อจำนวนปริมาตรคอนกรีต 50 ลบ.ม. และเศษปริมาตรคอนกรีตจาก 50 ลบ.ม. เก็บ 3 ตัวอย่าง โดยคอนกรีตใช้ (ค2) ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
5. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
6. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.737) ตามตารางที่ 1.แทน BAR MESH ได้ โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพ

จากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้าง เปลี่ยนแปลง กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นๆนอกเหนือไปจากตาราง พื้นที่นั้นตัดเหล็กและกรง(STEEL AREA)ที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตาราง


 วิศวกร
 นายอรรถวิทย์ วัฒนมาศ
 สย. 11629

		องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่	
		โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สำรวจ		สำรวจ	
กองช่าง อบต.บ่อใหญ่		กองช่าง อบต.บ่อใหญ่	
คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ		คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ	
(นางชนานิธิ เวียงธรรม)		(นางชนานิธิ เวียงธรรม)	
ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ		ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ	
(นางสาวดวงใจ อ่อนคำ)		(นางสาวดวงใจ อ่อนคำ)	
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ		นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ	
(นายณรงค์ วรรณโย)		(นายณรงค์ วรรณโย)	
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ		นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ	
จำออก		จำออก	
(นายวัฒน์ นุญขุน)		(นายวัฒน์ นุญขุน)	
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ		หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	
ไม่ต้องลงนามในส่วนนี้		ไม่ต้องลงนามในส่วนนี้	
อนุมัติ		อนุมัติ	
(นายเจตน์ วัฒนมาศ)		(นายเจตน์ วัฒนมาศ)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่		นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่	
แบบแสดง		แบบแสดง	
รายการประกอบแบบ		รายการประกอบแบบ	
มาตราส่วน		NTS.	
วัน/เดือน/ปี			
แผ่นที่		จำนวนแผ่น	
01		09	



องค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต. ปือใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ

(นางชนาธิป เวียงธรรม)
ผู้อำนวยการกองช่าง ประสานกรรมการ

(นางสาวศุภรณี อ่อนคำ)
นักวิชาการพิเศษปฏิบัติการ กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

เห็นชอบ

จำออก

(ธนวัฒน์ นูญอัน)

หัวหน้าสำนักงาน รักษาความปลอดภัย
ป้อมปราการบริหารส่วนตำบลปือใหญ่

อนุมัติ

(นายเอกนิษฐ์ สัมบุรณานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน

NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

02

จำนวนแผ่น

09

7. วัดตูก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
8. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

9. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่

10. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดขึ้นจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.

11. แผ่นพลาสติกที่ใช้จะต้องหนาอย่างน้อย 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาวเท่ากับความกว้างผิวทางจราจร ซึ่งจะต้องมีรอย

ฉีกขาดไม่เกิน 7% ของแผ่นพลาสติกที่ใช้ แผ่นพลาสติกจะต้องไปเร่งแสงและกันน้ำได้

12. เลือกใช้รูปแบบมียอดต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และการจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ

13. ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จากโรงผสมที่อยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยสามารถส่งคอนกรีตพร้อมแม่เหล็กภายใน 1 ชั่วโมง เว้นแต่กรณีใช้สารหน่วงการก่อตัว
ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อน

14. การเทคอนกรีตจะต้องเสนอผู้ควบคุมงานให้เห็นชอบก่อนการดำเนินการ

15. ผู้รับจ้างก่อนการเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเสมอ

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

สย. 11629



	เขตก้น
	เขตก้น
	เขตก้น
	ถนนคอนกรีตลาดยาง
	ถนนลูกรังพื้นถนนอ่อน
	สะพานคอนกรีต
	บ้าน
	โรงเรียน
	วัด
	เลี้ยวซ้ายขวาสูง
	ทางลง บึง
	แม่น้ำ ห้วย คลอง
	ผ่านน้ำถ้ำ

แผนกข้อมูลเชิงลึก

มาตราส่วน NTS.

(นางอัมพวัน พงษ์ จันทมาศ)

सं. 11629

	
องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
ตำราวล กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่	
คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ (นางชนาธิป วิเศษธรรม) ผู้อำนวยการกองคลัง ประสานการการ	
(นางสาวศรัณย์ อ่อนคำ) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ	
(นายณรต วรรณโย) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ เจ้าอาเภอ (นายณน นุญอื้น) หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อนุมัติ	
(นายเจษฎาธิ์ ศรีพาธานนท์) นายอำนวยการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
แบบแปลตง แผนพื้นที่อสงลขป	มাত্রรส่วน NTS.
วุ่น/เดือน/ปี 03	จำนวนแผ่น 09



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง ประจําการกรมการ

อนง

(นางสาวต๋น อ่อนคำ)

นักวิชาการพัฒนากิจการ กรมการ

(นายณรงค์ วรรณโฮ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ

เกษมชอบ

จำเอก

(พันวิวัฒน์ บุญอ่อน)

ช่างสำรวจภาคใต้ ราชการกรมการ

รับผิดชอบการสำรวจที่ดินปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์ อธิษฐ์-สัมพุทธานนท์)
นายก อบต.ปรีอใหญ่
มอบหมายการปฏิบัติงานส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

มาตรฐานส่วน

NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผนที่

04


09

แบบแปลนก่อสร้างถนน

Not to Scale

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่พื้นที่มีความ, รายการประกอบแบบ, ระยะในแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเป็นข้อชี้แจง
2. ห้ามวัดระยะจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก





องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง ประจําการกรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

เห็นชอบ

จำออก

(นายวิวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานเขต รักษาการตามแบบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่


อนุมัติ

(นายเจษฎาสิทธิ์ ถัมพูทรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง



แบบแปลนก่อสร้างถนน



แบบแปลนก่อสร้างถนน

Not to Scale

- หมายเหตุ
1. ในการตีพิมพ์ข้อความ, รายการประกอบแบบ, รายละเอียดแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเป็นข้อชี้แจง
 2. ห้ามวัดระยะจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก



รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อปรือใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต. บ่อปรือใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง ประจําการ

(นางสาวดารณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(นายณรงค์ วรรณโย)

หัวหน้าสำนักงาน

หน้าโครงการ

อนุมัติ

(นายเจตน์ ภูมิคุ้ม)

นายก อบต. บ่อปรือใหญ่

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ

แบบแปลน

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

06 09

(นายเจตน์ ภูมิคุ้ม)

สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปัวโอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปัวโอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ

(นางชนวิภา เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง ประธาการรณการ

(นางสาวสุรณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(พันวิวัฒน์ บุญอุ่น)

ผู้สนับสนุนบันทึก รักษาการตามแบบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปัวโอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร คุ้มพุกพานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปัวโอใหญ่


แนบแสดง

ขยายรอยต่อ

มาตราส่วน


วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่



SMOOTH DOVEL BAR
RB19 มม. ยาว 0.50ม. @ 0.50ม. C/C


ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50.00 ม.



ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10.00 ม.

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้บน BAR MESH

BAR MESH ($f_s = 1,200 \text{ Ksc}$) (เหล็กเส้นกลม SR 24)		WIRED MESH ($f_s = 2,750 \text{ Ksc}$) (เหล็กเชื่อมตะแกรงสำเร็จรูป)	
DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม)	DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม)
6 มม. @ 0.40 ม.	0.710	4 มม. @ 0.30 ม.	0.419
9 มม. @ 0.30 ม.	2.12	6 มม. @ 0.30 ม.	0.940



ขยายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT

หมายเหตุ : กำหนดโครงสร้างรับน้ำหนักถนนนี้แบบปรกติ ไม่เกิน 18 ต้น

ตรา อบต.ปรีอใหญ่

2.40

1.20

โครงการก่อสร้างของสำนักงานเทศบาลปรีอใหญ่
โทร: 045-826607

ชื่อโครงการ: _____
ผู้จัดทำ: _____
วันที่: _____
สถานที่: _____
วัตถุประสงค์: _____
งบประมาณ: _____
ผู้ควบคุมงาน: _____

ป้ายสัญลักษณ์ 20x 2.40 เมตร พื้นสีน้ำเงิน
ขนาดอักษรสีขาวได้พอสมควรเห็นได้ชัดเจน

เสาไม้เนื้อแข็ง 1"x3"

ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง

Scale to 1 : 50

ตัวอย่าง

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

สย. 11629



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โทร. 045-826607

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านปรีอใหม่ ตำบลปรีอใหญ่
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร ลงหินคลุกให้ห่างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบสรุปรายการองค์การ บริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด)

ผู้รับจ้างทำส่วนจำกัด ปรีอใหญ่ก่อสร้าง โดยนายทองแดง ปรีอใหญ่

ที่อยู่ 499 หมู่ที่ 21 ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซำสูง จังหวัดศรีสะเกษ

วิศวกรผู้รับจ้าง นายเชื่อน ห้วยศาลา เลขที่ใบอนุญาต... xxx/xxx โทร. xxxxxxxxxx

สัญญาจ้าง 1 มีนาคม 2567 วันเริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2567 วันสิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2567 ระยะ 30 วัน
งบประมาณ 525,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการควบคุม

1.นายศักดิ์ ห้วยจันทร์ ประธานกรรมการ

2.นายทะเล บางแสน กรรมการ

3.นายอุษา บรรทัด กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

1.นายมี เผ่าถ่าน

ผู้ควบคุมงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นางชนธิป เกียรติธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ

นางสาวดวงใจ อ่อนคำ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

เห็นชอบ

จำออก

(นายอดิน นุญขุน)

หัวหน้าสำนักงานเขต รักษาการตามงาน

ที่ต้องส่งการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร ภูมิพุกานนท์)

นายกเทศมนตรีบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

ป้ายชั่วคราว

มาตรฐานส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ 08 จำนวนแผ่น 09



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นางชนาธิป เกียรติธรรม)
ผู้อำนวยการกองช่าง ประสานกรรมการ

อนันต์
(นางสาวดารณี อ่อนคำ)
นักวิชาการระดับปฏิบัติการ กรรมการ

(นายณรงค์ วรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
เห็นชอบ

(นายวิวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานจัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
อนุมัติ


(นายอดิษฐ์ ตัมพพชานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง
ป้ายโครงการ

มาตรฐาน
NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ 09 จำนวนแผ่น 09



รูปด้านข้าง

รูปด้านหลัง



รูปแปลน

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นบ้านทาสีเขียวทึบ 2 ด้าน ใต้พื้นบ้าน ก่อหน้าเสีจึงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนบตัวหนังสือกำหนดความเหมาะสม
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. ข้อความแบบที่กำหนดข้างบน
5. จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

รูปด้านหน้า

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รหัสโครงการ: ปร.045-826607
ปีงบประมาณ:
ผู้สำรวจ:
วันที่สำรวจ:
วันสิ้นสุดการสำรวจ:
ราคาผลงาน:
วันรับชำระเงิน:
ผู้ควบคุมงาน:
งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน

ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

Scale to 1 : 50

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โทร.045-826607

ชื่อโครงการ.....

ปริมาณงาน.....

ผู้รับจ้าง.....

ที่อยู่.....

วันเริ่มสัญญา.....

วันสิ้นสุดสัญญา.....

ราคากลาง.....

วงเงินค่าก่อสร้าง.....

ผู้ควบคุมงาน.....

.....

.....

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629