



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่ชุม-จันดี หมู่ที่ ๓
บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดศรีสะเกษ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่ชุม-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด” คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ที่ ๘๐๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางเป็นเงิน ๒๔๙,๑๓๕.๗๗บาท (สองแสนสี่
หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามแบบ บก.๐๑ และบัญชีปริมาณ
การราคากลาง แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเจตน์จิตร สัมพทอานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่ชุม-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุซันท์ จังหวัดศรีสะเกษ		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒๕๑,๐๐๐ บาท	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๔๙,๑๓๕.๗๗ บาท		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง	จำนวน ๑	แผ่น
๖.๒ แบบแปลนก่อสร้าง	จำนวน ๑๐	แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑ พันจ่าเอกสุกิจ ปรีอปรัก	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวดารุณี อ่อนคำ	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นายณรงค์ วรรณโย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๗๑๑

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
สีชุม-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๘๐๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายสีชุม-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสีชุม-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่
อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๓๖๐.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด)
กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง
สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสีชุม-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(พันจ่าเอกสุกิจ ปรีอปรัก)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....


(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รรท.ผอ.กองช่าง

/๒.ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่...

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางชนาธิป เวียงธรรม)


ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....- 9 มิ.ย. 2568.....

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

วันที่.....- 9 มิ.ย. 2568.....

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

วันที่.....- 9 มิ.ย. 2568.....

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	พันจ่าเอกสุกิจ ปรีอปรัก	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป		ประธานกรรมการ
๒	นางสาวดารุณี อ่อนคำ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายณรงค์ วรรณโย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน
ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

โดยมี นายณรงค์ วรรณโย เลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าห้องประชุมโดยมี พันจ่าเอกสุกิจ ปรีอปรัก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(พันจ่าเอกสุกิจ ปรีอปรัก)

- ในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อ

ประธานฯ

จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสีชมพู-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญเลขานุการฯชี้แจงรายละเอียด

(นายณรงค์ วรรณโย)

- เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่เคารพทุกท่าน เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสีชมพู-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ/เลขฯ

- ปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด) ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้แล้วจึงขอให้ท่านพิจารณาราคากลางตามโครงการต่าง ๆ โดยการปรับลดหรือปรับเพิ่ม เพื่อจะได้เป็นผลดีต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดิน

(พันจ่าเอกสุกิจ ปรีอปรัก)

- จากรายละเอียดที่ประมาณราคาตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังกล่าว

ประธาน ฯ

ขอความเห็นด้วยครับ ว่ามีใครคิดเห็นเป็นประการใด

/-๒-(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)...

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)
กรรมการ

- ดิฉันมีข้อเสนอและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างโดยใช้แนวทางปฏิบัติ “แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งราคาน้ำมันดีเซลจะมีผลในการกำหนดราคากลาง ดังนั้น ทำให้ราคากลางมีการปรับตามสภาวะ จึงต้องมีการประมาณราคา โครงการก่อสร้างฯ ให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน มีข้อชี้แจงและเสนอแนะ เพียงเท่านี้ค่ะ
- กระผมเห็นว่าราคากลางที่คำนวณใหม่เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งสอดคล้องตามสภาวะของน้ำมันปัจจุบัน
- ดิฉันเห็นควรใช้ราคากลางใหม่ที่ประมาณการนี้

(นายณรงค์ วรรณโย)
กรรมการ/เลขาฯ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)
กรรมการ

(พันจ่าเอกสุกิจ ปรีอปรัก)
ประธานฯ

(พันจ่าเอกสุกิจ ปรีอปรัก)
ประธานฯ

ที่ประชุม

- กระผมเห็นด้วยครับ เพราะราคาที่ประมาณการนี้ เป็นราคาค่าน้ำมันปัจจุบันและที่อ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ
- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคากลางที่คำนวณใหม่

สรุป ราคากลางดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่มุม-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด) ราคากลาง ๒๔๙,๑๓๕.๗๗บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบบเจ็ดสตางค์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

(พันจ่าเอกสุกิจ ปรีอปรัก)
ประธานฯ

ที่ประชุม

(พันจ่าเอกสุกิจ ปรีอปรัก)
ประธานฯ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
- ไม่มี
- ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)




ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายณรงค์ วรรณโย)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(พันจ่าเอกสุกิจ ปรีอปรัก)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่มุม - จันดี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านตาบะเข ตำบลปรีใหญ่ อำเภออุทุมพร จ.จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีต 360.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีใหญ่ กำหนด วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ค่าต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	360.00	1.76	633.60	1.3647	2.40	864.67
3	งานขุดรื้อถนนพื้น คสล.เดิมวางบนดิน(หนา 0.15 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อท่อกลมเดิม	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานขุดรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.00	502.50	9,045.00	1.3647	685.76	12,343.71
11	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	360.00	421.36	151,689.60	1.3647	575.03	207,010.80
12	Expansion Joint	ม.	4.00	237.88	951.52	1.3647	324.63	1,298.54
13	Contraction Joint	ม.	28.00	96.58	2,704.24	1.3647	131.80	3,690.48
14	Longitudinal Joint	ม.	90.00	56.91	5,121.90	1.3647	77.67	6,989.86
15	งานลงหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	9.72	824.85	8,017.54	1.3647	1,125.67	10,941.54
16	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและปิกถนนคสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	อ่างรับน้ำ สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม.+ ฝาตะแกรงเหล็ก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
23	งานซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์อื่นๆ	L/S	-	-	-	-	-	-
24	ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง	L/S	1.00	1,198.40	1,198.40	1.3647	1,635.46	1,635.46
25	ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ	L/S	1.00	3,195.36	3,195.36	1.3647	4,360.71	4,360.71
					182,557.16		รวม	249,135.77
ตัวอักษร (-สองเส้นสีหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์-)							ปรับยอด	249,135.77

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

182,557.16

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3647

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(สุกิจ ปรีอปรัก)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๖๗๑

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสีชุม-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๗๗๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสีชุม-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ

บัดนี้ คณะได้ดำเนินการกำหนดแบบรูปายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสีชุม-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสีชุม-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ(จำเอก).....ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่มุม-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

๑. ความเป็นมา

จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา-งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่มุม-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)

งบประมาณตั้งไว้ จำนวนเงิน ๒๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อปรับปรุงถนนสายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมบ่อ
- ๒.๒ เพื่อเป็นการขยายไหล่ทาง ให้มีผิวจราจรกว้างขึ้น
- ๒.๓ เพื่อให้การใช้งานของถนนสายดังกล่าวมีระยะเวลานานยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ...
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

/๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่มุม-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

๗.๑ อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่มุม-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๖ งบประมาณ ตั้งไว้ ๒๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

๑๑. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ตามภาคผนวก ๑)

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน (ตามภาคผนวก ๒)

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรปรับราคา (ค่า k) หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนที่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ it/lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

๑๓. พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรือใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๒๖๖๐๗

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ (คณะกรรมการจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้าง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ



(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

บันทึกการรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	จำเอนวัฒน บุญอ่อน	หัวหน้าสำนักปลัด		ประธานกรรมการ
๒	นายณรงค์ วรรณโย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ
๓	นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

จำเอนวัฒน บุญอ่อน ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

เมื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่มุม-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดศรีสะเกษ ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เป็นผู้จัดบันทึกการรายงานการประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

ประธาน

๓.๑ จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างสำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่มุม-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ

- จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หน่วยงานกองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่มุม-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ โดยมีรายละเอียด ปริมาณงาน ดังนี้

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปารายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/สถานที่ดำเนินการ....

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่ชุมชน-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

กำหนดเวลาส่งมอบงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญา

วงเงินงบประมาณ

จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสี่ชุมชน-จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านตาเปาะ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๖ งบประมาณ ตั้งไว้ ๒๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

/การกำหนดระยะเวลา...

การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ตามภาคผนวก ๑)

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน (ตามภาคผนวก ๒)

การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรปรับราคา (ค่า k) หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนที่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ it/lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

ประธาน

(นายณรงค์ วรรณโย)

กรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

ประธาน

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

กรรมการ

- ตามที่กระผมเรียนต่อที่ประชุม มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ

- การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน กำหนดที่ ๖๐ วัน ใช้ใหม่ครับ

- การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ


- อัตราค่าปรับ จะคิดเท่าไรครับ งานประเภทอาคารอเนกประสงค์

/ประธาน...

- ประธาน - อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาทครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ เห็นควรเสนอนายกองคการบริหารส่วนตำบลบรีอใหญ่ เพื่อพิจารณาต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
- ประธานฯ - มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธานฯ - ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)




ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)จำเอก



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต 360.00 ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการ

รายละเอียดตามแบบแปลน(รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย สีชุม-จันดี หมู่ที่ 3 บ้านตาเบาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุษีณ

จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
อำเภออุษีณ จังหวัดศรีสะเกษ

รายการประกอบแบบ

ก. รายการทั่วไป

1. ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
2. หากมีปัญหาอุปสรรค ให้ปรึกษาทางควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อนห้ามกระทำการเปลี่ยนแปลงใดๆโดยพลการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. แบบแปลนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
4. ให้ผู้รับจ้างรักษาก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการและหลังดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ผู้ว่าจ้าง (อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ภาพ)
5. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบกำหนด (เฉพาะโครงการ 100,000 บาทขึ้นไป)
6. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าวัสดุและเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
7. ในกรณีที่มีวงเงินงานก่อสร้างเกิน 500,000 บาท ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุภายในประเทศ (ภาคผนวก 1) และแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ (ภาคผนวก 2)
8. ในขณะก่อสร้าง ถ้ามีอุปสรรคกีดขวาง หรือเกิดความเสียหาย กับท่อประปา สายเคเบิลโทรศัพท์และอื่นๆใดคืน/เหนือดิน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
9. ในขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายมองเห็นได้ชัดเจน

ก. รายการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้างมท.201 - มท.203 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
2. วัสดุการย่อยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเพรอน(CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
3. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต(NON - EXTRUDING JOINT FILLER)ใช้แผ่นโฟม
4. ส่วนยุบคอนกรีต(SLUMP)ไม่มากกว่า 10 ซม.และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม.ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (สามารถเทียบอัตรากำลังได้โดยทดสอบค่าของกำลังคอนกรีตเมื่ออายุ 7 วัน) ให้เก็บจำนวน 3 ตัวอย่างต่อจำนวนปริมาตรคอนกรีต 50 ลบ.ม. และเศษปริมาตรคอนกรีตจาก 50 ลบ.ม. เก็บ 3 ตัวอย่าง โดยคอนกรีตใช้ (ค2) ตามมาตรฐานทางหลวงชนบท
5. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
6. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.737) ตามตารางที่ 1.แทน BAR MESH ได้ โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือไปจากตาราง พื้นที่หน้าตัดเหล็กตะแกรง(STEEL AREA)ที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตาราง

7. วัสดุก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
8. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นองศาอื่น
9. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
10. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
11. แผนพลาสดิกที่ใช้จะต้องหนาอย่างน้อย 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาวเท่ากับความกว้างผิวทางจราจร ซึ่งจะต้องมีรอยฉีกขาดไม่เกิน 7% ของแผนพลาสดิกที่ใช้ แผนพลาสดิกจะต้องโปร่งแสงและกันน้ำได้
12. เลือกใช้รูปแบบมีรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือการจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จากโรงผสมที่อยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยสามารถส่งคอนกรีตพร้อมเทได้ภายใน $\frac{1}{2}$ ชั่วโมง เว้นแต่กรณีใช้สารหน่วงการก่อตัว ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อน
14. การเทคอนกรีตจะต้องเสนอผู้ควบคุมงานให้เห็นชอบก่อนการดำเนินการ
15. ผู้รับจ้างก่อนการเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเสมอ



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีะอโศก
โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีะอโศก
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
จาก.ก.

(นายผดุง บุญอ่อน)
หัวหน้าสำนักงานเขต ประชามติ

(นายณรงค์ วรรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ

เห็นชอบ
จาก

(นายผดุง บุญอ่อน)
หัวหน้าสำนักงานเขต ประชามติ
ผู้ตรวจการปกครองส่วนท้องถิ่น


อนุมัติ
(นายเจตน์จิตร สัมพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีะอโศก

แบบแสดง
ป้ายโครงการ

มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แผ่นที่ 1
จำนวนแผ่น 7




แผนที่ก่อสร้าง

มาตราส่วน NTS.

(นายเจตน์จิตร สัมพันธ์)

สถานีวิทยุ โทรทัศน์ 13043

- เขตอำเภอ
- เขตตำบล
- เขตหมู่บ้าน
- ถนนคอนกรีตลาดยาง
- ถนนลูกรังพื้นถนน
- สะพานคอนกรีต
- คลองส่งน้ำ
- ฝายน้ำล้น
- แม่น้ำ ห้วย คลอง
- หนอง บึง
- เส้นทางความสูง
- วัด
- โรงเรียน
- บ้าน



สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีไใหญ่
คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ
จำเอก.

(ธนวัฒน์ บุญอิน)
หัวหน้าสำนักงานปลัด ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ วรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การประมงน้ำจืด
กรมประมง

เห็นชอบ
จำเลย

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)
หัวหน้างานกับปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

(นายเจตมจิตร สัมพุธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่

แบบแสดง
บัญชีโครงการ

มาตราส่วน	NTS.
-----------	------

วัน/เดือน/ปี ๒๕๖๕

แผนที่	จำนวนแผน
๖	๗

จุดสิ้นสุดโครงการ

จุดเริ่มต้นโครงการ

๒๗ ศพด. บานตาเปาะ

৯৭। ১৯। ১১

แบบแปลนถนนเดิม

1. ในกรณีที่แพ้ข้อความ, รายการประกอบแบบ, รายละเอียดแบบ, หรือไม่ได้ระบุ หรือผู้จ้างก่อสร้างจะต่อแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเป็นที่เข้าใจ
2. หากผู้ตรวจจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก

Not to Scale (นายชนันธร ขวอรรณวนนท์)
สามัญวิศกรโยธา 13043



จุดสิ้นสุดโครงการ

sta.0+050
sta.0+075
sta.0+050
sta.0+025
sta.0+000

90.00

4.00

จุดเริ่มต้นโครงการ

ศฟด. บ้านตาเบาะ

๗

๗
บ้านตาเบาะ

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่มีความ, รายการประกอบแบบ, ระยะในแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเป็นข้อแก้ไข
2. ทามวัดระยะจากแบบ ให้วัดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก

แบบแปลนก่อสร้างถนน

Not to Scale (นายชินันธร ชวกรณานนท์)
สามัญวิศวกรโยธา 13043

 องค์การบริหารส่วนตำบลปรีไธย โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		ป้ายโครงการ	
สำรวจ	กองช่าง อบต. ปรีไธย	มาตราส่วน	NTS.
คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ	คณะกรรมการ	วัน/เดือน/ปี ๖ พ.ค. ๖๕๖	จำนวนแผ่น
จำแนก.	(ธนวัฒน์ บุญอิน)	แผนที่	3
หัวหน้าสำนักงาน ปะธานกรรมการ	(นายณรงค์ วรรณโย)	จำนวน	7
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ	(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)	แบบแสดง	
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ	(นายเจษฎา วัฒนพานิช)		
เห็นชอบ	อนุมัติ	นายช่างโยธาบริหารส่วนตำบลปรีไธย	
จำแนก	(ธนวัฒน์ บุญอิน)		
หัวหน้าสำนักงาน ปะธานกรรมการ	(นายเจษฎา วัฒนพานิช)	นายช่างโยธาบริหารส่วนตำบลปรีไธย	
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ	(นายเจษฎา วัฒนพานิช)		



องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่ใหญ่
โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.บ่อไร่ใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงาน

จำเอก.

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการ

ผู้ดำเนินการบริหารส่วนตำบลบ่อไร่ใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่ใหญ่

แบบแสดง

ป้ายโครงการ

มาตราส่วน

NTS.

วัน/เดือน/ปี


๖ พ.ค. ๒๕๖๕

แผ่นที่


4

จำนวนแผ่น

7



รูปแบบแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ



รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(นายชวินธร ขวอรรถนันทน์)
สามัญวิศวกรโยธา 13043



องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์
โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำเนา

กองช่าง อบต.ปรางค์

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปการ
จำเอน.

(นายสมาน บุญอิน)
หัวหน้าสำนักงาน

(นายณรงค์ วรรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ

เห็นชอบ
จาก

(นายสมาน บุญอิน)
หัวหน้าสำนักงาน

อนุมัติ
(นายเจตนาธิกร สัมพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์


แบบแสดง
ป้ายโครงการ

มาตราส่วน
NTS.


วัน/เดือน/ปี
พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนที่
5

จำนวนแผ่น
7



ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50.00 ม.




ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10.00 ม.

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH


BAR MESH ($f_s = 1,200 \text{ Ksc}$) (เหล็กเส้นกลม SR 24)		WIRED MESH ($f_s = 2,750 \text{ Ksc}$) (เหล็กเชื่อมตะแกรงสำเร็จรูป)	
DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม)	DIA / SPACING	
6 มม. @ 0.40 ม.	0.710	4 มม. @ 0.30 ม.	
9 มม. @ 0.30 ม.	2.12	6 มม. @ 0.30 ม.	

ขยายรอยต่อวัสดุยาแนว (MASTIC JOINT SEALER)



ขยายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT

หมายเหตุ : กำหนดโครงสร้างทางรับน้ำหนักถนนหน้าทับทุก ไม่เกิน 8 ซม. วิทยาลัยวิชา 13043



ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง

Scale to 1:50

ตัวอย่าง

	โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ โทร.045-826607
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคำใต้ ตำบลปรีอใหญ่ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ตอนบนกรีดเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบรายการโครงการ บริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด) ผู้รับจ้างทางพื้นที่รับผิดชอบ ปรีอใหญ่ก่อสร้าง โดยนายทองแดง ปรีอใหญ่ ที่อยู่ 499 หมู่ที่ 21 ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ วิศวกรผู้รับจ้าง นายเชื้อน ห้วยศาลา เลขที่ใบอนุญาต... xxx/xxxxโทร.. xxxxxxxxxx .. สัญญาจ้าง 1 มีนาคม 2567 วันเริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2567 วันสิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2567 ระยะ 30 วัน งบประมาณ 525,000 บาท(ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 1.นายน้ำตก ห้วยจันทร์ ประธานกรรมการ 2.นายพะเล่ นางแสน กรรมการ 3.นายบุญชา บรรทัด กรรมการ ผู้ควบคุมงาน 1.นายไม่ เสาถ่าน ผู้ควบคุมงาน	

(นายชวินธร ขวอรัตนานนท์)
 สามัญวิศวกรโยธา 13043

	องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สสำรวจ
กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปโครงการ จำเอก.	(ธนวัฒน์ บุญอุ่น) หัวหน้าสำนักงานเขต ประธานกรรมการ	(นายณรงค์ วรรณโย) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ	เห็นชอบ จำเอก	(ธนวัฒน์ บุญอุ่น) หัวหน้าสำนักงานเขต รักษาการแทน ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
อนุมัติ (นายเจตน์จิตร สัมพันธ์ฐานนท์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	แนบแบบแสดง ป้ายโครงการ	มาตรฐาน NTS.
วัน/เดือน/ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	จำนวนแผ่น 6	7



องค์การบริหารส่วนตำบลปัวริโอใหญ่
โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปัวริโอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปวาดการ

จำเอก.

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักได้ ประสานกรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักได้ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปัวริโอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร ธรรมพูนานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปัวริโอใหญ่

แบบแสดง

ป้ายโครงการ

มาตราส่วน

NTS.


วัน/เดือน/ปี ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๕

แผ่นที่

7

จำนวนแผ่น

7



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โทร. 045-826607

ชื่อโครงการ.....
ผู้ว่าราชการ.....
ผู้ช่วยผู้ว่า.....
นายก อบต.....
ผู้ช่วยนายก อบต.....
ผู้ควบคุมงาน.....

วันที่.....
วันเริ่มสัญญา.....
วันสิ้นสุดสัญญา.....
วันครบกำหนดสัญญา.....

1.....
2.....
3.....

รวมก่อสร้างรวมค่าวัสดุและค่าจ้าง.....

รูปด้านหน้า

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นป้อยาสีเขียวทึบ 2 ด้าน ใช้ไม้ฉันทัน ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
5. จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

รูปด้านหลัง



รูปแปลน

ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

Scale to 1 : 50

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปัวริโอใหญ่
โทร. 045-826607

ชื่อโครงการ.....
ปริมาณงาน.....
ผู้รับจ้าง.....
ที่อยู่.....
วันเริ่มสัญญา.....
วันสิ้นสุดสัญญา.....
ราคากลาง.....
วงเงินค่าก่อสร้าง.....
ผู้ควบคุมงาน.....

1.....
2.....
3.....

รวมก่อสร้างรวมค่าวัสดุและค่าจ้าง.....

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน

(นายชินกร ขวอรรคยานนท์)
สามัญวิศวกรโยธา 13043