



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองสิม -
ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการ
ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองสิม - ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนด” คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ที่ ๗๙๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางเป็นเงิน ๑๔๓,๙๕๑.๖๙.-บาท (หนึ่งแสนสี่
หมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามแบบ บก.๐๑ และบัญชีปริมาณ
การราคากลาง แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเจตน์จิตร สัมพุฒนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองสิม – ปรีอคัน
ตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๒๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ๑๗๙.๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ☒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๔๓,๙๕๑.๖๙.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๗ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวบัณฑิตา ระหาร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจำลอง ชัยเนตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาววิภาวรรณ วงษ์ขันธุ์	ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ



๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รรท.ผอ.กองช่าง

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 9 มิ.ย. 2568

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา
- () เห็นควรอนุมัติ
- () เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

- 9 มิ.ย. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว
- (/) อนุมัติ
- () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- 9 มิ.ย. 2568

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๒๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวบัณฑิตา ระหาร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		ประธานกรรมการ
๒	นายจำลอง ชัยเนตร	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นางสาววิภาวรรณ วงษ์ขันธุ์	จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๒๐ น.

โดยมี นางสาววิภาวรรณ วงษ์ขันธุ์ เลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เชิญ คณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าห้องประชุมโดยมี นางสาวบัณฑิตา ระหาร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางสาวบัณฑิตา ระหาร)

ประธาน ฯ

- ในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-ถนนสายหนองสิม - ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญเลขานุการฯชี้แจงรายละเอียด

(นางสาววิภาวรรณ วงษ์ขันธุ์)

เลขานุการฯ

- เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่เคารพทุกท่าน เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-ถนนสายหนองสิม - ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ
- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ๑๗๙.๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้แล้ว

จึงขอให้ท่านพิจารณาราคากลางตามโครงการต่าง ๆ โดยการปรับลดหรือปรับเพิ่ม เพื่อจะได้เป็นผลดีต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดิน

(นางสาวบัณฑิตา ระหาร)

ประธาน ฯ

- จากรายละเอียดที่ช่างประมาณราคาตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังกล่าว ขอความเห็นด้วยค่ะ ว่ามีใครคิดเห็นเป็นประการใด

(นายจำลอง ชัยเนตร)

กรรมการ

- กระผมมีข้อเสนอและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างโดยใช้แนวทางปฏิบัติ “แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งราคาน้ำมันดีเซลจะมีผลในการกำหนดราคากลาง ดังนั้น ทำให้ราคากลางมีการ

ปรับตามสภาวะ จึงต้องมีการประมาณราคา โครงการก่อสร้างฯ
ให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน มีข้อชี้แจงและเสนอแนะ เพียงเท่านี้
ครับ

(นางสาววิภาวรรณ วงษ์จันทร์)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

กรรมการ

(นางสาวบัณฑิตา ระหาร)

ประธานฯ

(นางสาวบัณฑิตา ระหาร)

ประธานฯ

ที่ประชุม

- ดิฉันเห็นว่าราคากลางที่คำนวณใหม่เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

ซึ่งสอดคล้องตามสภาวะของน้ำมันปัจจุบัน

- กระผมเห็นควรใช้ราคากลางใหม่ที่ประมาณการนี้

- ดิฉันเห็นด้วยค่ะ เพราะราคาที่ประมาณการนี้ เป็นราคาค่าน้ำมัน
ปัจจุบันและที่อ้างอิงจากพาณิชย์ฯ

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคากลางที่คำนวณใหม่

สรุป ราคากลางดังนี้

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองสิม -
ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธุ์
จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ๑๗๙.๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตาม
แบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง
๑๔๓,๙๕๑.๖๙.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบ
เก้าสตางค์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

(นางสาวบัณฑิตา ระหาร)

ประธานฯ

ที่ประชุม

(นางสาวบัณฑิตา ระหาร)

ประธานฯ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่คะ

- ไม่มี

- ถ้าไม่มี ดิฉันขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

วิภาวรรณ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววิภาวรรณ วงษ์จันทร์)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)

บัณฑิตา

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวบัณฑิตา ระหาร)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองลิ้ม-ปรีอค์ันตะวันออก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 19 บ้านหนองลิ้ม ตำบลปรีอค์ันใหญ่ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 179.20 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีต 179.20 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอค์ันใหญ่ กำหนด วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยx	ราคากลาง
1	งานตัดดิน(Earth Excavation)	ลบ.ม.	26.88	32.39	870.64	1.3642	44.19	1,187.73
2	งานขุดรื้อถนนพื้น คสล.เดิมวางบนดิน(หนา 0.15 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อท่อกลมเดิม	ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรื้อพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	8.96	502.50	4,502.40	1.3642	685.51	6,142.17
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	179.20	452.60	81,105.92	1.3642	617.44	110,644.70
11	Expansion Joint	ม.	3.00	460.76	1,382.28	1.3642	628.57	1,885.71
12	Contraction Joint	ม.	14.00	178.16	2,494.24	1.3642	243.05	3,402.64
13	Longitudinal Joint	ม.	179.20	60.11	10,771.71	1.3642	82.00	14,694.77
14	งานลงหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและปิกถนนคสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์อื่นๆ	L/S	-	-	-	-	-	-
23	ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง	L/S	1.00	1,198.40	1,198.40	1.3642	1,634.86	1,634.86
24	ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ	L/S	1.00	3,195.36	3,195.36	1.3642	4,359.11	4,359.11
					105,520.95		รวม	143,951.69
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์-)							ปรับยอด	143,951.69

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 105,520.95

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวบัณฑิตา ระหาร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจำลอง ชัยเนตร)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววิภาวรรณ วงษ์จันทร์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๖๗๘

วันที่

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองสิม - ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซูซัน จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๗๘๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองสิม - ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซูซัน จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองสิม - ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซูซัน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองสิม - ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซูซัน จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ...ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ...กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ...กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

(ลงชื่อ).....


(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

บันทึกroyางานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๕.๔๐ น.

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	จำเอนธวัฒน์ บุญอ่อน	หัวหน้าสำนักปลัด		ประธานกรรมการ
๒	นายณรงค์ วรรณโย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ
๓	นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น.

จำเอนธวัฒน์ บุญอ่อน ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เมื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองลิม - ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองลิม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เป็นผู้จดบันทึกroyางานการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองroyางานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างสำหรับจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองลิม - ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองลิม

ประธาน

- ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เรื่อง การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้าที่ ๕/๙ โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองลิม - ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองลิม โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ๑๗๙.๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ

ถนนสายหนองสิม – ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดศรีสะเกษ

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของ กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

แบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายหนองสิม – ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม-ตำบลปรีอ ใหญ่ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ๑๗๙.๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบ รูปารายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เรื่อง การอนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้าที่ ๕/๙ โครงการขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองสิม – ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๔๕ วัน

การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรปรับราคา (ค่า k) หมวดที่ ๓ งานทาง

- ๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานถนนคอนกรีตเชิงลาดคอสะพาน งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประธาน

- ตามที่กระผมเรียนต่อที่ประชุม มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ

(นายณรงค์ วรรณโย)

- การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน กำหนดที่ ๔๕ วัน ใช้ใหม่ครับ

กรรมการ

ประธาน

- การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองสิม - ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม

(นายณรงค์ วรรณโย)

- อัตราค่าปรับ จะคิดเท่าไรครับ งานประเภทงานทาง

กรรมการ

ประธาน

- อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างจะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาทครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ เห็นควรเสนอนายกองคการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ประธานฯ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานฯ

- ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานงานก่อสร้าง

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

จ้างเหมาตามโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองสิม – ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

๑. ความเป็นมา

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เรื่อง การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง, แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้าที่ ๕/๙ โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองสิม – ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๒๐ เมตร 2 หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ๑๗๙.๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายหนองสิม – ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม

ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ๑๗๙.๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)

งบประมาณตั้งไว้ จำนวนเงิน ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร

๒.๒ เพื่อปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี

๒.๓ เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา

๒.๔ เพื่อให้การใช้งานของถนนสายดังกล่าวมีระยะเวลานานยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

/๔.รายละเอียด...

๔. รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองสิม - ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอบุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ๑๗๙.๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เรื่อง การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง, จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้าที่ ๕/๙ โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองสิม - ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองสิม - ปรีอคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

๑๑. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๔๕ วัน

๑๒. การปรับราคางานก่อสร้าง

๑๒.๑ การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

/๑๒.๒ สูตรปรับราคา...

๑๒.๒ สูตรปรับราคา (ค่า k) หมวดที่ ๓ งานทาง

- ๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานถนนคอนกรีตเชิงลาดคอสะพาน งานทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก

๑๓. พื้นที่ดำเนินการ

ถนนสายหนองสิม - ปรีดคันตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองสิม ตำบลปรีดใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีดใหญ่

โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๒๖๖๐๗

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ (คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แบบโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 179.20 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีต 179.20 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

รายละเอียดตามแบบแปลน(รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปัวใหญ่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหนองสิม - ปัวคั่นตะวันออก หมู่ที่ 19 บ้านหนองสิม


ตำบลปัวใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลปัวใหญ่
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สารบัญแบบ

ลำดับที่	รายการสารบัญแบบ	จำนวนแผ่น
1	รายการประกอบแบบ	1 แผ่น
2	แผนที่พอสั่งแบบ	1 แผ่น
3	ผังบริเวณ	1 แผ่น
4	รูปตัด	1 แผ่น
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2 แผ่น

รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ



สัญลักษณ์เส้นบอกตำแหน่งศูนย์กลาง

1 = เส้นบอกระยะจากศูนย์กลางเสา - ศูนย์กลางเสา

2 = เส้นบอกระยะโดยอ้างอิงจากศูนย์กลางเสา

3 = เส้นบอกระยะจากริม - ริม, ขอบ - ขอบ

สัญลักษณ์บอกแนวรูปตัด

1 = เบอร์ดรูปตัด

2 = เบอร์ดแผ่นที่ ท่ออ้างอิง

สัญลักษณ์แสดงรูปตัดขยาย

1 = เบอร์ดรูปตัดขยาย

2 = เบอร์ดแผ่นที่ ท่ออ้างอิง

สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งให้ดูแบบขยาย

1 = เบอร์ดแบบขยาย

2 = เบอร์ดแผ่นที่ ท่ออ้างอิง



สัญลักษณ์ทิศเหนือ



รายการประกอบแบบ

ก.รายการทั่วไป

1. ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
2. หากมีปัญหาอุปสรรค ให้ปรึกษาช่างควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อนห้ามกระทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
3. แบบแปลนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
4. ให้ผู้รับจ้างถ่ายรูปก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการและหลังดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ผู้ว่าจ้าง (อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ภาพ)
5. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบกำหนด (เฉพาะโครงการ 100,000 บาทขึ้นไป)
6. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุอุปกรณ์วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าวัสดุและเหล็กที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
7. ในกรณีที่มีวงเงินงานก่อสร้างเกิน 500,000 บาท ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุภายในประเทศ (ภาคผนวก 1) และแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ (ภาคผนวก 2)
8. ในขณะก่อสร้าง ถ้ามีอุปสรรคกีดขวาง หรือเกิดความเสียหาย กับท่อประปา สายเคเบิลโทรศัพท์และอื่นๆใต้ดิน/เหนือดิน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
9. ในขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องติดป้ายแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ให้มองเห็นได้ชัดเจน

ก.รายการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้างมทพ.201 - มทพ.203 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
2. วัสดุย่อยต่อคอนกรีตแบบยัดหยุนชนิดเทร็วอน(CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
3. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต(NON - EXTRUDING JOINT FILLER)ใช้แผ่นโฟม
4. ส่วนยุบคอนกรีต(SLUMP)มากกว่า 10 ซม.และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม.ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (สามารถเทียบอัตรากำลังได้โดยทดสอบค่าของกำลังคอนกรีตเมื่ออายุ 7 วัน) ให้กับจำนวน 3 ตัวอย่าง
5. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
6. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.737) ตามตารางที่ 1.แทน BAR MESH ได้ โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพ

จากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยปรับเปลี่ยนแบบดังกล่าวไม่มีผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือไปจากตาราง พื้นที่หน้าตัดเหล็กตบแกรง(STEEL AREA)ที่จะต้องใช้ไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตาราง

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

สย. 11629

7. วิสตุกก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
8. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
9. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
10. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยรองที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
11. แผ่นพลาสติกที่ใช้จะต้องหนาอย่างน้อย 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาวเท่ากับความกว้างผิวทางจราจร ซึ่งจะต้องมีรอยฉีกขาดไม่เกิน 7% ของแผ่นพลาสติกที่ใช้ แผ่นพลาสติกจะต้องไปเร่งแสงและกันน้ำได้
12. เลือกใช้รูปแบบมีรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) กรณีมีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือการจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จากโรงผสมที่อยู่ในสถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยสามารถส่งคอนกรีตร้อมแม่ได้ภายใน 1 ชั่วโมง เว้นแต่กรณีใช้สารหน่วงการก่อตัว ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อน
14. การเทคอนกรีตจะต้องเสนอผู้ควบคุมงานให้เห็นชอบก่อนการดำเนินการ
15. ผู้รับจ้างก่อนการเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องรับอนุญาตจากคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเสมอ

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

จำแนก

หัวขั้วสำนักงานปรีอใหญ่

หัวขั้วสำนักงานปรีอใหญ่

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายณรงค์ วรณโย)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ

เห็นชอบ

จำแนก

(นายณรงค์ ปูญอ)

หัวหน้าสำนักงานปรีอใหญ่ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจษฎาธิ์ สิมพพานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

ป้ายโครงการ

มาตราส่วน

NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผนที่

1

จำนวนแผ่น

7

(นายเจษฎาธิ์ สิมพพานนท์)

สย. 11629

แผนที่เพื่อสังเขป

มาตราส่วน NTS.





องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ

จำเอก.

ชื่อนี้ว่า... ปรีอใหญ่

หัวหน้าสำนักงานปรีอใหญ่

(นายณรงค์ วรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ธรรมกร

เห็นชอบ

จำเอก

ชื่อนี้ว่า... ปรีอใหญ่

หัวหน้าสำนักงานปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์ จิตร...)

นายกเทศมนตรีตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

ป้ายโครงการ

มาตราส่วน

NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผนที่

2

จำนวนแผ่น



จุดเริ่มต้นโครงการ

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

จุดสิ้นสุดโครงการ

แบบแปลนก่อสร้างถนน

Not to Scale

สย. 11629

(นายเจตน์ จิตร...)

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง, รายการประกอบแบบ, รายละเอียดแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเป็นเหตุเข้าใจ
2. หากมีข้อขัดแย้งจากแบบ ให้ยึดตัวแปลจากแบบเป็นหลัก



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ

จำเอน.

(นายวันนั บัญอูน)

หัวหน้าสำนักงานปรีอใหญ่

(นายณรงค์ วรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ

เจ้าหน้าที่

(นายวันนั บัญอูน)

หัวหน้าสำนักงานปรีอใหญ่

(นายเจตมิตร์ สิมพพานนท์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

แบบแสดง

ป้ายโครงการ

มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ จำนวนแผ่น

3

7



ขยายผิวจราจร กว้าง 1.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 179.20 เมตร

ศาลาประชาชนหมู่บ้าน

จุดสิ้นสุดโครงการ


(นายเจตมิตร์ สิมพพานนท์)
สย. 11629

แบบแปลนก่อสร้างถนน


1 : 1500

หมายเหตุ

1. ในการที่มีข้อความ รายการประกอบแบบรายละเอียดในแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเป็นหนังสือ
2. ห้ามวัดระยะจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก



รูปแบบแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ




รูปตัวยกตามนคอกรืตเสริมหลัก


(นายอัฐพงษ์ สุเมธมาศ)

સા. 11629


องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์กู่	
กองช่าง อบต.ปรางค์ใหญ่	
คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปราคา	
จำเอก.	
(นายวัฒน์ บุญอุ่น)	
หัวหน้าสำนักงานก่อสร้าง	
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ	
(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)	
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรมการ	
เห็นชอบ	
จำเอก	
(นายวัฒน์ บุญอุ่น)	
หัวหน้าสำนักงานก่อสร้างกรมการ	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์ใหญ่	
อนุมัติ	
(นายเจตต์ สุทธิศรี สัมฤทธิ์งามนท์)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์ใหญ่	
แบบแสดง	
ป้ายโครงการ	
มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี	
แผนที่	จำนวนแผ่น
4	7



ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50.00 ม.



ขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10.00 ม.



ขยายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH ($f_s = 1,200 \text{ Ksc}$) (เหล็กเส้นกลม SR 24)		WIRED MESH ($f_s = 2,750 \text{ Ksc}$) (เหล็กเชื่อมตะแกรงสำเร็จรูป)	
DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม)	DIA / SPACING	
6 มม. @ 0.40 ม.	0.710	4 มม. @ 0.30 ม.	
9 มม. @ 0.30 ม.	2.12	6 มม. @ 0.30 ม.	

หมายเหตุ : กำหนดโครงสร้างทางรับน้ำหนักกรณีพบกับการทุก ไม่เกิน 18 ต้น



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

จำเอก.

หัวหน้างานโยธา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายธรรม บุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ

(นายธรรม บุญ สิงห์ศิลป์)

เจ้าหน้าที่

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน


หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน



ตัวอย่าง

ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง
Scale to 1 : 50

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ โทร.045-826607

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านปรีอต้นใต้ ตำบลปรีอใหญ่
ประมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.50 เมตร ทนถ. 0.15 เมตร ลงหินคลุกให้เอียงเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้าง บริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด)
ผู้รับจ้างทำส่วนจำกัด ปรีอใหญ่ก่อสร้าง โดยนายณณวงษ์ ปรีอใหญ่
ที่อยู่ 499 หมู่ที่ 21 ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ
วิศวกรผู้รับจ้าง นายเชื่อน ห้วยศาลา เลขที่ใบอนุญาต... xxx/xxxโทร. xxxxxxxx ..
สัญญาจ้าง 1 มีนาคม 2567 วันเริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2567 วันสิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2567 ระยะ 30 วัน
งบประมาณ 525,000 บาทห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
1. นายนำดก ห้วยจันทร์ ประธานกรรมการ
2. นายทะเล บงแสน กรรมการ
3. นายอุษา บรรทัด กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน
1. นายไม้ เน็กถ่าน ผู้ควบคุมงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สำรวจ	
กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่	
คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ	
จำอก.	
(ธนวัฒน์ บุญอุป)	
หัวหน้าสำนักเก็บได้ ประจําการ	
(นายณรงค์ วรรณโย)	
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ	
(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)	
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ	
เห็นชอบ	
จำอก	
(ธนวัฒน์ บุญอุป)	
หัวหน้าสำนักเก็บได้ รักษาการแทน	
ผู้ต้องคํากราหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
อนุมัติ	
(นายเจษฎาจิตร สัมพูพานนท์)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
แบบแสดง	
ป้ายโครงการ	
มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
6	7



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ

จำออก.

หัวหน้าสำนักงานปรีอใหญ่

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายณรงค์ วรณโย)

ผู้ช่วยนายกฯไฟฟ้า กรมการ

เห็นชอบ

จำออก

(นายวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร หันพูนนันท)

นายกฯ อบจ.ปรีอใหญ่

แบบแสดง

ป้ายโครงการ

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

จำนวนแผ่น



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ

จำออก.

หัวหน้าสำนักงานปรีอใหญ่

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายณรงค์ วรณโย)

ผู้ช่วยนายกฯไฟฟ้า กรมการ

เห็นชอบ

จำออก

(นายวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร หันพูนนันท)

นายกฯ อบจ.ปรีอใหญ่

แบบแสดง


ป้ายโครงการ

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

จำนวนแผ่น



รูปด้านข้าง

รูปด้านหลัง



รูปแบบถนน

ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

Scale to 1 : 50

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ชื่อโครงการ..... โทร.045-826607

ผู้รับจ้าง.....

ที่อยู่.....

วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....ระยะเวลา.....วัน

ราคากลาง.....โครงการตรวจการจ้าง

ผู้ควบคุมงาน.....1.....2.....3.....

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ปีงบประมาณ.....
ผู้สำรวจ.....
ผู้เขียน.....
วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....
วันส่งแบบร่าง.....
ผู้ควบคุมงาน.....

รูปด้านหน้า

รายการประกอบแบบ

1. เสา ปักยาวทึบสี่เหลี่ยม 2 ด้าน ใช้ไม้กลม ก่อทาสีจริงให้ทึบสีส้มอมอง 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนบตัวหนังสือที่กำหนดตามความเหมาะสม
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
5. จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

(นายเจตน์จิตร หันพูนนันท)
สย. 11629